

武汉市东西湖区消防救援大队 2024 年新城站（新
建站）篮球场顶棚安装服务采购项目

采购需求和采购实施计划

项目名称：武汉市东西湖区消防救援大队 2024 年新城站（新
建站）篮球场顶棚安装服务采购项目

采 购 人：武汉市东西湖区消防救援大队

2025 年 04 月

目录

- 一、项目基本情况 1
- 二、需求调查情况 1
- 三、 采购需求 1
- 四、采购实施计划 15
 - （一）采购项目预（概）算、最高限价 15
 - （二）开展采购活动的时间安排 15
 - （三）落实政府采购政策功能情况 15
 - （四）采购组织形式和委托代理安排 15
 - （五）采购包划分与合同分包 15
 - （七）采购方式 16
 - （八）竞争范围 16
 - （九）评审规则 16
 - （十）合同管理安排 17

采购需求和采购实施计划

一、项目基本情况

1. 项目名称和预算金额（或最高限价）

项目名称：武汉市东西湖区消防救援大队 2024 年新城站（新建站）篮球场顶棚安装服务采购项目

预算金额：67.11851 万元

最高限价：67.11851 万元

2. 采购项目的功能或者目标

武汉市东西湖区消防救援大队 2024 年新城站（新建站）篮球场顶棚安装服务采购项目

3. 预算绩效目标

武汉市东西湖区消防救援大队 2024 年新城站（新建站）篮球场顶棚安装服务采购项目

二、需求调查情况

本项目采购武汉市东西湖区消防救援大队 2024 年新城站（新建站）篮球场顶棚安装服务采购项目且未达到限额，不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定必须开展需求调查的项目：

“第十一条 对于下列采购项目，应当开展需求调查：

（一）1000 万元以上的货物、服务采购项目，3000 万元以上的工程采购项目；

（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。”

三、采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：武汉市东西湖区消防救援大队2024年新城站（新建站）篮球场顶棚安

装服务采购项目。

2. 项目地点：采购人指定地点。

3. 预算金额及最高限价：67.11851万元。**供应商的报价不得超过限价要求，否则视为无效投标。**

4. 施工范围：具体详见工程量清单（工程量清单在交易系统中自行下载）。

5. 工期：合同签订后 40 天内完工。如出现误期、违约等行为，按照合同约定执行，**供应商应做出明确承诺，在响应文件中提供承诺函。**

6. 付款方式：合同一签订，根据甲方财务审批支付 50%，待工程完工，甲方进行结算审计后按照甲方财务审批流程支付剩余 48.5%的尾款，剩下 1.5%待质保金到期进行结付。

二、报价要求

1. 报价方式：工程量清单报价；

2. 报价依据：国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法，包括但不限于：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27 号）、《2024 年 9 月武汉市建设工程常用建筑材料综合价格信息》（武市政价字[2024]6 号）等；

3. 供应商报价时必须考虑本工程的实际情况，对可能涉及的办理与该工程相关的各种手续费及材料费、施工安装费、质量保修费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应为完成本项目的全部价格；

4. 在磋商过程中出现漏项、增项、变项等与采购清单不符情况的，由供应商承担责任；

5. 本项目所提供的工程量清单为本项目施工及采购补充通知所含所有内容，供应商必须认真复核、计算包含的所有工程量，若供应商在磋商以前对本工程项目的工程量清单未提出修改建议，则视为供应商同意此工程量清单已包括全部改造项目及招标补充通知所含所有内容，在工程实施过程中不得以此为理由或借口做增加工程签证。施工则按国家及湖北省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，供应商在磋商报价时须将此因素考虑在内，在施工过程中未经采购人同意出现漏项、增项、变项等与采购清单不符情况由成交供应商承担责任。

三、质量要求

1. 质量要求：合格；
2. 安全生产目标：合格；
3. 环境保护与文明施工管理目标：合格；
4. 工程所用主要材料，必须符合国家环保要求；
5. 质保期：1 年；
6. 工程建设标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

四、人员要求

供应商具有专业施工团队，拟派本项目人员均持证上岗，且项目经理具备中级及以上职称。

五、竣工验收标准

1. 工程质量应达到合同书约定的质量标准，验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；按国家有关标准、规定及磋商文件要求、响应文件承诺执行。

2. 验收不合格，成交供应商必须按照国家相关技术规范和磋商文件要求进行限期整改，并承担一切费用。

3. 验收合格后，成交供应商向采购人交付所有相关资料。

4. 成交供应商的工程质量必须达到合格以上标准，否则不予通过验收。（响应文件中提供书面承诺函）

工程量清单:

武汉市东西湖区消防救援大队篮球场
顶棚安装服务工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武汉市东西湖区消防救援大队篮球场顶棚安装服务工程
标段：武汉市东西湖区消防救援大队篮球场顶棚安装服务工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010606001001	矩形钢管支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:矩形钢管支撑, 200*150*3*3 3. 螺栓种类:M16	t	8.2			
2	010606001002	方形钢管支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:方形钢管支撑, 100*100*3*3 3. 螺栓种类:M16	t	10.82			
3	010606013001	预埋钢板	1. 构件名称:预埋底板 2. 钢材品种、规格: Q235B, 规格250*200*8	t	0.57			
4	010607004001	化学螺栓	1. 化学螺栓, BG-16#	套	100			
5	011405001001	钢构件防锈漆	1. 钢构件刷防锈漆两遍 2. 调漆两遍	m2	852.56			
6	010901004001	屋面钢化夹胶玻璃顶	1. 玻璃钢品种、规格: 钢化玻璃1.2米*1.2米, 8+8mm加胶 2. 骨架材料品种、规格: 钢构件	m2	720			
7	010103002001	垃圾清运	1. 垃圾清运	m3	0			
		分部小计						
		措施项目						
8	011703001001	垂直运输		m2	630.5			
9	011707006001	地面保护		项	630.5			
10	01B001	材料运输	1. 材料运输	项	0			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 武汉市东西湖区消防救援大队篮球场顶棚安装服务工程

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段: 武汉市东西湖区消防救援大队篮球场顶棚安装服务工程

工程名称: 武汉市东西湖区消防救援大队篮球场顶棚安装服务工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武汉市东西湖区消防救援大队篮球场顶棚安装服务工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武汉市东西湖区消防救援大队篮球场顶棚安装服务工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

四、采购实施计划

（一）采购项目预（概）算、最高限价

预算金额：67.11851 万元

（二）开展采购活动的时间安排

已于 2024 年 01 月 30 日进行意向公示，计划 2025 年 04 月开展采购活动，具体采购工作按照相关法律法规要求执行。

（三）落实政府采购政策功能情况

本项目专门面向中小微企业采购

（四）采购组织形式和委托代理安排

分散采购，本项目自行委托湖北鼎钧工程造价咨询有限公司进行竞争性磋商采购。

（五）采购包划分与合同分包

包号	标的名称	品目分类 编码	计量 单位	数量	是否进 口	是否创 新产品	绿色 发展	预留
1	钢结构工程	B05070000	项	1	否	否	否	是

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业, 供应商应为

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）

6. 本项目的特定资格要求：

- （1）供应商须具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
- （2）供应商具备有效期内的《安全生产许可证》；
- （3）拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，同时承诺无其他在建工程。

（七）采购方式

- ☐ 公开招标
- ☐ 邀请招标
- ☐ 竞争性谈判
- ☒ 竞争性磋商
- ☐ 询价
- ☐ 单一来源采购

（八）竞争范围

☒ 公开招标：根据《中华人民共和国政府采购法》（修订草案征求意见稿）规定：
“【竞争范围】采用招标、竞争性谈判、询价和框架协议等竞争性采购方式的，应当实行公开竞争，但招标、竞争性谈判和询价采购符合下列情形之一的，可以实行有限竞争：

- 1、受基础设施、行政许可、知识产权等限制，只能从有限范围的供应商处采购的；
- 2、需要扶持的科技成果转化项目；
- 3、审查供应商的竞标文件需要较长时间或者审查竞标文件的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。”

本项目不适用有限竞争规定的情形，因此项目竞争范围为公开竞争。即通过公开发布磋商公告的方式征集供应商，只要符合资格的条件的供应商均可参与投标。

（九）评审规则

- ☐ 最低评标价法，选择该评审规则的理由：_____
- ☒ 综合评分法，选择该评审规则的理由：拟通过价格、商务、技术综合评审，择优确定中标单位。

(十) 合同管理安排

1. 合同类型

☐ 买卖合同

☒ 建设工程合同

☐ 技术合同

☐ 物业服务合同

☐ 委托合同

2. 定价方式

☒ 固定总价，要求：_____

☐ 成本补偿，要求：_____

3. 合同文本的主要条款

(项目名称)

建设单位：

施工单位：

年 月 日

****施工合同

建设单位（全称）：_____（以下简称甲方）

施工单位（全称）：_____（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

1.1 工程名称：_____

1.2 工程地点：_____

1.3 承包范围：_____

2. 合同工期

合同工期：以招标文件为准（因天气或不可抗拒原因双方协商决定）。

开工日期：以甲方发出的开工令或甲方认可乙方的开工报告时间为准。

3. 质量标准

工程质量要求达到合格标准。

4. 工程价款

合同价款为：¥_____元（人民币：_____）

5. 质保期

工程质保期：_____。

6. 质量保修责任

6.1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所需费用在工程款中扣除。

6.2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

6.3、对于涉安全质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，

采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

6.4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

7. 甲方工作

7.1 开工前，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需的水、电等接口，并说明使用注意事项，并向乙方进行现场交底。

7.2 对工程质量、进度进行监督，办理变更、签证、验收等事宜，接收乙方送达的结算、竣工资料 and 与本工程有关的其它资料。

8. 乙方工作

8.1 乙方应在合同签订后，根据施工图拟定施工方案组织施工。

8.2 严格按施工图组织施工，做好各项质量检查记录，按期完成施工任务。办理由乙方负责的各项事宜。

8.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、施工噪音及环境保护等管理规定。

8.4 遵守现行施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场的设备管线、树木、绿地等，使其不受损坏。做好施工现场保卫工作。

8.5 工程竣工未正式移交甲方之前，负责对现场的设施和成品进行保护。

8.6 乙方使用甲方提供的图纸和文件，未经甲方同意，不得为本合同工程以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

9. 安全施工

9.1 乙方对其施工现场的工作人员的安全承担全部责任，不得要求现场工作人员违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致发生安全事故，由乙方承担全部责任和一切损失。

9.2 乙方在施工期间应遵守安全技术规程和相关法规，严格按安全标准组织施工，自觉接受和配合依法实施的监督检查。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致的安全事故，由乙方承担全部责任及其费用。

9.3 乙方对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。乙方应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若因施工造成一切安全事故，由承包方负责。

10. 材料供应

实行包工包料，乙方自行采购材料。乙方采购材料应按设计和有关标准负责采购、运输和保管。

11. 变更

11.1 甲方提出变更。甲方应在变更提出前 48 小时书面通知乙方。乙方在接到通知后按变更执行。

11.2 由于变更，引起乙方返工，以及造成相应损失的，均由甲方承担，工期相应顺延。

11.3 变更签证。如发生变更事项双方均应办理工程变更签证。变更签证作为变更工程价款和工期的依据。若甲方未办理的，视为认可。乙方不办理，视为不调整工程价款，工期不顺延。

12. 工程验收

12.1 隐蔽和分部位验收。乙方先进行自检，并在隐蔽和分部位验收前 48 小时以书面形式通知甲方进行验收。验收合格，乙方方可隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新组织验收。

12.2 由于乙方原因造成质量事故，工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

13. 工程价款支付及结算

付款方式：合同一签订，根据甲方财务审批支付 50%，待工程完工，甲方进行结算审计后按照甲方财务审批流程支付剩余 48.5%的尾款，剩下 1.5%待质保金到期进行结付。

14. 竣工退场

14.1 工程竣工后，乙方应对施工场地进行清理，直至甲方检验合格为止。清理

费用由乙方承担。

14.2 乙方设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，按计划撤离施工场地。

14.3 乙方未按甲方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给乙方的款项中扣除。

15. 违约责任

15.1 双方约定的乙方其他违约责任：

因乙方的原因发生质量事故、工程事故、安全事故造成人身和财产损害的，乙方承担全部法律责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全管理、扬尘污染防治管理等相关规定造成的后果由乙方承担。

15.2 合同一经签订，因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

15.3 甲乙双方因合同履行发生争议，应充分协商解决，双方达不成一致意见时，提请当地人民法院裁决。

16. 本工程如需保修，双方另行约定。本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同双方约定签字盖章后生效。本合同履行完后自动终止。

建设单位（盖章）

施工单位（盖章）

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

签订日期：

评标办法：

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
价格部分 30 分	投标报价	30 分	满足竞争性磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价 / 报价）× 价格权值 × 100 价格权值=30% 备注：符合供应商须知中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
商务部分 16 分	类似业绩	8 分	供应商自 2022 年 1 月 1 日起承接过类似业绩的，每提供一个得 2 分，满分 8 分。（须提供合同复印件或中标通知书，未提供不得分）
	人员资质	3 分	拟派项目经理具有相关专业中级及以上职称的，得 3 分。（须提供项目经理身份证、职称证及劳动合同，未提供或提供不全不得分）
		5 分	施工团队人员中持有国家规定的职业技能证书（如施工员、质量员、安全员、材料员、资料员），每提供一种得 1 分，最多得 5 分。 （提供人员身份证、劳动合同及证书复印件，未提供或提供不全不得分）
技术部分 54 分	项目总体分析	9 分	根据供应商提供的项目总体分析打分： 要求： 1. 了解项目实际情况及施工方向，制定合理安装方案； 2. 结合采购需求，分析项目执行过程中可能面临的工作难点及重点，并进行汇总； 3. 对汇总的重难点提出建设性的解决方案。 根据以上内容评审。 每项内容描述完整清晰合理得 3 分，描述不清晰得 2 分，

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
			描述内容不足得 1 分，描述不合理或未提供不得分。 清晰合理指：方案切合项目实际，方案科学合理有针对性，切实可行，内容完整。 不清晰指：方案切合要求但缺乏逻辑性，条理模糊。 内容不足指：方案基本切合项目实际情况，但方案内容有所缺漏，未充分响应以上内容。 不合理指：方案与本项目有偏差，缺乏逻辑、针对性、可行性。
	施工方案及部署	12 分	根据供应商提供的施工方案及部署打分： 要求： 1. 充足的施工前进场准备及进场后物资设备的安放问题，确保场地布置有序，保证施工方案顺利进行； 2. 科学合理的施工设施设备使用方案，确保使用安全； 3. 详细的施工技术保障方案，拆除及安装，场地围挡，垃圾外运等方案； 4. 详细的现场施工人员管理制度； 根据以上内容评审。 每项内容描述完整清晰合理得 3 分，描述不清晰得 2 分，描述内容不足得 1 分，描述不合理或未提供不得分。 清晰合理指：方案切合项目实际，方案科学合理有针对性，切实可行，内容完整。 不清晰指：方案切合要求但缺乏逻辑性，条理模糊。 内容不足指：方案基本切合项目实际情况，但方案内容有所缺漏，未充分响应以上内容。 不合理指：方案与本项目有偏差，缺乏逻辑、针对性、可行性。

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
	质量保证措施	9 分	根据供应商提供的质量保证措施打分： 要求： 1. 成熟的质量管理体系及完备的质保方案，保障施工质量合格及使用； 2. 根据项目实施情况制定相应质量监管措施，对施工人员落实责任制度，对通风管道拆除安装进行全程监管； 3. 能迅速有效的执行质保方案及监管措施，保证项目的正常进行； 根据以上内容评审。 每项内容描述完整清晰合理得 3 分，描述不清晰得 2 分，描述内容不足得 1 分，描述不合理或未提供不得分。 清晰合理指：方案切合项目实际，方案科学合理有针对性，切实可行，内容完整。 不清晰指：方案切合要求但缺乏逻辑性，条理模糊。 内容不足指：方案基本切合项目实际情况，但方案内容有所缺漏，未充分响应以上内容。 不合理指：方案与本项目有偏差，缺乏逻辑、针对性、可行性。
	安全保障措施	9 分	根据供应商提供的安全保障措施打分： 要求： 1. 成熟配套的安全保障体系及完备的安全保障制度，确保施工人员戴好安全设备进行施工； 2. 针对现场安全施工详细调控方案，考虑安装时周边情况而导致可能面临的危险因素，并制定详细的解决方案； 3. 对施工设备安全有完整的操作方式及检查程序，保障施工人员的人身安全； 根据以上内容评审。

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
			每项内容描述完整清晰合理得 3 分，描述不清晰得 2 分，描述内容不足得 1 分，描述不合理或未提供不得分。 清晰合理指：方案切合项目实际，方案科学合理有针对性，切实可行，内容完整。 不清晰指：方案切合要求但缺乏逻辑性，条理模糊。 内容不足指：方案基本切合项目实际情况，但方案内容有所缺漏，未充分响应以上内容。 不合理指：方案与本项目有偏差，缺乏逻辑、针对性、可行性。
	文明施工 方案	6 分	根据供应商提供的文明施工方案打分： 要求： 1. 完整成熟的文明施工体系及施工管理制度； 2. 施工人员严格遵守文明施工制度，按照规章制度合理合规的施工； 根据以上内容评审。 每项内容描述完整清晰合理得 3 分，描述不清晰得 2 分，描述内容不足得 1 分，描述不合理或未提供不得分。 清晰合理指：方案切合项目实际，方案科学合理有针对性，切实可行，内容完整。 不清晰指：方案切合要求但缺乏逻辑性，条理模糊。 内容不足指：方案基本切合项目实际情况，但方案内容有所缺漏，未充分响应以上内容。 不合理指：方案与本项目有偏差，缺乏逻辑、针对性、可行性。
	施工进度 计划	9 分	根据供应商提供的施工进度计划打分： 要求： 1. 有详细的全阶段施工进度安排及调控措施；

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
			2. 人员安排合理，达到每日进度要求； 3. 特殊情况下导致工期延误的进度追赶计划； 根据以上内容评审。 每项内容描述完整清晰合理得 3 分，描述不清晰得 2 分，描述内容不足得 1 分，描述不合理或未提供不得分。 清晰合理指：方案切合项目实际，方案科学合理有针对性，切实可行，内容完整。 不清晰指：方案切合要求但缺乏逻辑性，条理模糊。 内容不足指：方案基本切合项目实际情况，但方案内容有所缺漏，未充分响应以上内容。 不合理指：方案与本项目有偏差，缺乏逻辑、针对性、可行性。
合计		100	