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一、项目基本情况

1.1 项目名称和预算金额（或最高限价）

1.1.1 项目名称

武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园办学条件改善项目

1.1.2 项目预算

项目预算为 340.216014 万元

1.1.3 项目最高限价

项目最高限价为 340.216014 万元

1.2 采购项目的功能或者目标

完成武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园办学条件改善项目任务，

金额不超过 340.216014 万元。

1.3 预算绩效目标

投入指标：项目绩效目标合理、资金到位率 100%。

过程指标：项目管理必须要做到职责明确、制度完善、进度达标、工

程质量过关、文明施工、安全生产、资料完整、监督有效。财务制度

健全，做到专人负责，制度健全，执行有效、资金使用合规，支用规

范、监控有效。

产出指标：完成本项目规定工作量、达到预计质量目标、按时完工、

有效控制成本。质量达到国家相关规定标准。

二、需求调查情况

本项目不适用。

三、公开征求意见情况

根据《政府采购需求管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施

条例》，在《湖北省政府采购网上》发布征求需求公告。

四、采购需求
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4.1 采购标的汇总表

包

号

标

的

序

号

标的名

称

品目类编

码

计量

单位
数量 是否

进口

是否

创新

产品

绿色

发展
预留

1 1 装修工

程
B07000000 平方 / 否 否 是 100%

4.2 技术要求和商务要求

说明：标注“★”号的条款为实质性指标项，任一项不响应，其

投标按照无效投标处理。

一、项目概述

委托单位：武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园

项目名称：武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园办学条件改善项目

项目地点：甲方指定地点

工程概况：本工程为武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园办学条件

改善项目。

二、技术要求

（一）施工内容及要求

1、施工范围：工程量清单的所有内容。

2、供应商负责办理施工手续。

3、供应商需做好施工期间的安全生产保障措施，并为施工人员

购买工伤意外保险。

4、工程量清单详见附件。

5、供应商须配备充足的人力、物力，做好施工方案、施工组织

设计、劳动力安排、进度计划、质量保障措施、安全生产保障措施等，

保障该工程顺利完工。
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6、供应商应自行踏勘现场，以便获得有关编制响应文件和签署

合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

（二）工程执行标准

1、按采购文件范围要求执行；

2、按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

（三）质量要求

1、工程质量要求：合格；

2、工程建设标准：依据采购文件、图纸的要求精心组织施工，

本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现

行工程建设标准、规范的要求；

3、工程所用材料，必须符合国家节能环保要求；

4、安全生产管理目标要求：合格；

5、环境保护与文明施工管理目标要求：合格。

三、商务要求

1、工期：90个日历天

2、工程质量管理目标：合格

3、安全生产管理目标：合格

4、文明施工管理目标：合格

5、质保期：按国家标准执行

6、采购预算：340.216014 万元；最高限价：340.216014 万元。

供应商的报价超过最高限价金额的，其该包竞标无效。

7、报价要求：

（1）投标报价应包括采购文件、工程量清单所确定的施工范围

内的全部内容，以及为完成上述内容的所有工程施工（含临时工程、

施工技术组织措施等）、检验检测（含工程材料、工程设备等有检验、
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检测要求的工程系统和部分特殊工程项目）与工程验收、移交前的维

护和修补缺陷等合同所规定的一切费用，其中也包括供应商的利润和

应承担的风险费用。国家法律、法规、条例和地方政府规定向承包人

征收的各种税款和费用及施工外部协调费用，也应包括在供应商要递

交的响应文件中的总报价中。

（2）各供应商编制响应文件时应对施工期间可能出现的政策、

施工环境和市场变化等可能影响工程的因素做出正确的评估，并体现

到投标报价中，风险自担。

（3）工程量清单发出后，供应商应对采购人提供的工程量清单

进行复核，如发现清单中的工程量与现场不符，供应商应在提疑截止

时间前提出。若在规定时间内供应商未提出疑异，则视同供应商完全

认可工程量清单的工程量与现场完全一致。

（4）工程量清单中以项为计量单位的项目，报价应包含为完成

该项目而必须实施的全部相关工程内容，由供应商综合考虑、自行报

价。

（5）成交后严格按照工程量清单实施，施工过程中未经甲方许

可（以书面形式为准），出现的任何形式的增项、漏项、变更由成交

供应商自行承担责任。

★（6）投标报价须按照附件工程量清单完整填写，不得改变其

格式、顺序及已有内容，不得漏项，如有漏项视为竞标无效。

采购标的的验收标准

1、工程质量应达到采购文件、响应文件及合同书约定的质量标

准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为

依据。

2、验收不合格的，成交供应商需进行整改，整改不到位的采购
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人有权拒绝对成交供应商工程验收，所造成的一切后果由成交供应商

自行承担。

3、验收合格后，成交供应商向采购人交付所有相关资料。

四、其他要求

1、本项目不允许分包、转包。供应商须在人员、设备、资金等

方面具有相应的施工能力,售后服务要得体到位，能够满足采购人的

需要。

2、响应文件中应提供相关的标准、规范。

3、响应文件中应说明施工工期管理目标并做出承诺，以及确保

施工工期目标的具体措施。施工要求安全谨慎，方案得当，要求提供

详细的施工方案及施工进度。

4、响应文件中应说明施工质量管理目标并做出承诺，以及确保

施工质量目标的具体措施。

5、响应文件中应说明安全生产管理目标并做出承诺，以及确保

安全生产管理目标的具体措施。按行业安全施工规范，达到安全施工

要求。

6、响应文件中应说明环境保护与安全文明施工管理目标并做出

承诺，以及确保环境保护与安全文明施工管理的具体措施；保证符合

市政府和管理部门关于文明施工的规范标准。

7、本采购文件中，所有有关质量要求、技术标准、规范的表述，

若低于国家标准，均以相关国家标准为准，按国家标准执行，若无相

应国家标准，则依序按部颁标准、行业标准执行。

8、若因与有关机构缺乏协调和合作而导致审查不能通过，已安

装的设备或系统需作更改或拆除等，成交供应商除须承担所有有关的

费用和因此而导致工期延误的责任外，还须对采购人做出相应的赔
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偿。

9、供应商承诺本工程竣工后应通过相关部门的验收。

10、报价中应包括办理与该工程施工相关的各种费用。

★11、主材要求：本工程主要材料要求采用符合国家质量标准的

环保材料，要求所有材料进场施工前经采购人或监理单位认可（提供

书面承诺函，格式自拟）。

12、安全生产和文明施工的措施及办法应充分考虑周边环境要

求；施工期间必须加强安全文明施工措施，应确保施工安全、处理好

周边环境关系；施工过程中的临时用水、用电由成交单位自行解决，

所发生的全部费用包括在投标总报价中。

13、施工过程中，要求设置交通警示标志，做好交通疏导工作，

保证车辆和行人的安全；产生的渣料必须及时自行处理，不能对道路

产生污染，影响周边环境。

14、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章的要求，施

工过程中施工人员配戴并安全着装，摆放安全警示标志牌（锥）等设

施。

15、车辆、人员密集的施工场地保障施工现场的安全畅通，注意

防火、防盗，撤离现场时检查机械设备是否完全撤离。

16、施工人员必须熟悉掌握本工种安全技术操作规程，严格执行

安全施工要求（安全施工、安全用电等），确保无人身伤害、机械、

火灾事故。工作时间段内，严禁饮酒，严禁酒后上岗；施工过程中，

如身体不适，应立即停止作业，不得带病上岗。

17、成交方须确保施工人员、设施安全。施工过程中，由于施工

原因，造成设备损坏、人员伤亡等影响事项安全的重大事故，一切责

任由成交方负责。用户方有权进行追责和索赔。
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18、成交供应商必须严格按施工方法中审查通过的进度计划组织

施工，工程开工后，成交供应商不得以任何理由停工（除人力、不可

抗力影响或采购人、监理工程师同意的情况外），必须保证工程连续

施工。

19、现场扬尘、甲醛等检测若超标，由施工单位承担全部责任。

★20、建设工程要求和材料性能符合《绿色建筑和绿色建材政府

采购需求标准（2025 年版）》文件相关要求。（提供承诺书）

五、评审要求

技 术 负

责人

供应商拟派项目技术负责人具有建筑相关专业中

级及以上职称

类 似 业

绩

供应商 2023 年 01 月至今承接过类似项目业绩

供应商拟派项目经理 2023 年 01 月至今(以合同时

间为准)完成类似项目业绩

环 境 污

染措施

供应商提供的本项目环境污染措施，包含但不限

于：

1、确定项目重要环境因素，制定项目环境管理目

标；

2、建立项目环境管理的组织机构并明确职责；

3、根据项目特点，进行环境保护方面的资源配置；

4、制定现场环境保护的控制措施；

5、建立现场环境检查制度，并对环境事故的处理

做出相应规定。

主 要 施

工方案

供应商提供的本项目主要施工方案，包含但不限于

1、对项目涉及的单位（子单位）工程和主要分部

（分项）工程所采用的施工方法进行简要说明。
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2、对临时用水用电工程、季节性施工等专项工程

所采用的施工方法进行简要说明。

3、明确分部（分项）工程或专项工程施工方法，

对主要分项工程（工序）明确施工工艺要求。

劳 动 力

和 技 术

人 员 安

排计划

供应商提供的本项目劳动力和技术人员安排计划，

包含但不限于：

1、技术准备：施工所需技术资料的准备、技术交

底的要求及相关单位的技术交接计划等；

2、劳动力配置计划：确定工程用工量并编制专业

工种劳动力计划表；

3、技术人员配置计划：确定工程用工量并编制技

术人员安排表。

拟 投 入

机 械 设

备

供应商提供的本项目拟投入机械设备，包含但不限

于：

1、物资配置计划；

2、施工机械设备；

3、主要施工机械计划。

确 保 项

目 质 量

技 术 组

织措施

供应商提供的本项目确保项目质量技术组织措施，

包含但不限于

1、按照项目具体要求确定质量目标并进行目标分

解，质量指标应具有可测量性；

2、建立项目质量管理的组织机构并明确职责；

3、制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施，

通过可靠的预防控制措施，保证质量目标的实现；

4、建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理
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做出相应的规定；

5、有对质量管理不达目标的经济处罚承诺且其承

诺有利于促进项目实施、保证质量。

确 保 安

全 生 产

的 技 术

组 织 措

施

供应商提供的本项目确保安全生产的技术组织措

施，包含但不限于

1、确定项目重要危险源，制定项目职业健康安全

管理目标；

2、建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明

确职责；

3、进行职业健康安全方面的资源配置并建立具有

针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度；

4、针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措

施；对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程

和特殊工种的作业应制定专项安全技术措施的编制计

划；

5、根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安

全施工措施；

确 保 文

明 施 工

的 技 术

组 织 措

施

供应商提供的本项目确保文明施工的技术组织措

施，包含但不限于

1、明确的文明施工的技术组织；

2、确保工程施工文明进行的计划措施；

3、文明施工预案和管理制度；

确 保 工

程 工 期

的 技 术

供应商提供的本项目确保工程工期的技术组织措

施，包含但不限于：

1、对项目施工进度计划进行逐级分解，通过阶段
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组 织 措

施

性目标的实现保证最终工期目标的完成；

2、建立施工进度管理的组织机构并明确职责，制

定相应管理制度；

3、针对不同施工阶段的特点，制定进度管理的相

应措施，包括施工组织措施、技术措施和合同措施等；

4、建立施工进度动态管理机制，及时纠正施工过

程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施；

5、根据项目周边环境特点，制定相应的协调措施，

减少外部因素对施工进度的影响。

五、采购实施计划

5.1 合同订立安排

5.1.1 采购项目预（概）算、最高限价

项目采购预算金额为 340.216014 万元；项目招标控制价限价为

340.216014 万元。

5.1.2 开展采购活动的时间安排

本项目计划先完成采购需求和采购实施计划编制，然后根据审查

通过的采购需求和采购实施计划，由委托代理机构编制招标文件并发

布招标公告，于 2026 年 07 月完成开评标活动，中标通知书发出后一

个月内签订政府采购合同。
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5.1.3 落实政府采购政策功能情况

1、促进中小企业发展政策：本项目专门面向中小企业采购，供

应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46 号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、

微型企业）。

2、本项目不接受进口产品。

3、采购节能产品政策：本项目不适用

4、采购环保产品政策：本项目不适用

5.1.4 采购组织形式和委托代理安排

5.1.4.1 采购组织形式:☑分散采购 □集中采购

5.1.4.2 委托代理机构:湖北翔瑞工程项目管理有限公司

5.1.5 采购包划分与合同分包

本项目划分为 1 个采购包。

第 1 包：武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园办学条件改善项目

5.1.6 供应商特定资格条件

（1）供应商必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承

包三级及以上资质证书，且同时具备合格有效的安全生产许可证；

（2）供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建

造师证书(证书上记载的工作单位必须为该项目供应商)和执业资格

证书，并提供安全生产考核 B证、身份证、劳动合同及项目经理无在

建工程的经济处罚承诺书，若本项目中标，只承担本工程施工管理经

济处罚承诺书和无不良行为经济处罚承诺书。

5.1.7 采购方式

☑公开招标，□竞争性磋商，□竞争性谈判，□单一来源，□询价；

其他 / ；
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5.1.8 竞争范围

通过面向市场公开发布招标公告的方式征集供应商，符合资格要

求的供应商均可参与本项目竞争。

5.1.9 评审规则

评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的

投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推

荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当供应商最终得分相

同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同

的，按照技术指标优劣顺序推荐。详见附件 1。

5.1.10 其它

无。

5.2 合同管理安排

5.2.1 合同类型

工程合同。

5.2.2 定价方式

固定单价。

5.2.3 合同文本的主要条款

见附件 2。

5.2.4 履约验收方案

1、工程质量应达到合同书约定的质量标准，验收及质量标准的 评

定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；按国家有关标准、规

定及招标文件要求、响应文件承诺执行。

2、验收不合格，成交供应商必须按照国家相关技术规范和招标文件

要求进行限期整改，并承担一切费用。

3、验收合格后，成交供应商向采购人交付所有相关资料。
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5.2.5 风险管控措施

本项目的主要风险为因质疑投诉影响采购进度、采购失败、不按

规定签订或者履行合同的风险。对应控制措施：对采购需求和实施计

划进行审查，特别是歧视性审查和竞争性审查，确保项目的竞争性。

合理制定技术和商务要求，确保三家以上的供应商满足要求。

5.2.6 其他

无。

六、审查情况

6.1 审查意见

6.1.1 一般性审查意见

6.1.1.1 采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定

根据项目采购需求内容，结合专家组审查意见，经审查项目采购

符合预算、资产、财务制度规定，能实现采购目标。

6.1.1.2 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说

明适用理由。

经审查项目采购实施计划完整性，已包括以下内容：

合同订立安排，包括采购项目预（概）算、最高限价，开展采购

活动的时间安排，采购组织形式和委托代理安排，供应商资格条件，

采购方式、竞争范围和评审规则等。

合同管理安排，包括合同类型、定价方式、合同文本的主要条款、

履约验收方案、风险管控措施等。

6.1.2 重点审查意见

6.1.2.1 非歧视性审查

（1）资格条件设置是否合理 《中华人民共和国政府采购法》第二十

二条规定：“投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：
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(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。”

（1）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第十八条：

根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质

量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特

定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管

理能力等。本项目设定的资格条件符合《中华人民共和国政府采购法》

的要求，资格条件设置合理，能满足要求的投标人最少有 3 家。

（2）评审因素设置是否具有倾向性

《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22 号）第二十一条：“采

用综合性评审方法的，评审因素应当按照采购需求和与实现项目目标

相关的其他因素确定。”本项目评审因素按照采购需求和与实现项目

目标相关的其他因素确定，评审因素设置不具有倾向性。

6.1.2.2 竞争性审查

（1）包括应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方

式。

本项目采用公开招标采购邀请供应商，依法采用了公开竞争方式。

（2）评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当

1）评审方法是否适当
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《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22 号）规定：“采购需求

客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，一般采用招

标、谈判（磋商）方式采购，通过综合性评审选择性价比最优的产品。”

本项目采购需求客观、明确，且专业性较强，按规定本项目评标

采用综合评分法（百分制），即在最大限度地满足招标文件实质性要

求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高

低依次排序。

2）评审因素是否适当

《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22 号）规定：“采购

需求客观、明确的采购项目，采购需求中客观但不可量化的指标应当

作为实质性要求，不得作为评分项；参与评分的指标应当是采购需求

中的量化指标，评分项应当按照量化指标的等次，设置对应的不同分

值。”本项目评审因素设置适当。

6.1.2.3 采购政策审查

（1）进口产品的采购是否必要。

本项目不采购进口产品。

（2）是否落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策

要求。

本项目专门面向中小微企业采购。

6.1.2.4 履约风险审查

（1）合同文本运用是否适当。

本项目属于政府采购工程，合同文本采用工程合同。

（2）是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务。

合同文本围绕采购需求和合同履行设置了双方的权利义务。

（3）是否明确知识产权等方面的要求。
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本项目不涉及知识产权方面的要求。

（4）履约验收方案是否完整、标准是否明确。

1）履约验收方案是否完整；

验收方案包括履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准

等事 项履约验收方案完整。

2）履约验收标准是否明确；

项目履约验收标准明确。

（5）风险处置措施和替代方案是否可行。

本项目的主要风险为因质疑投诉影响采购进度、采购失败、不按

规定签订或者履行合同的风险。对应控制措施：对采购需求和实施计

划进行审查，特别是歧视性审查和竞争性审查，确保项目的竞争性。

合理制定技术和商务要求，确保三家以上的供应商满足要求。

6.1.2.5 其他应当审查的其他内容

七、附件

附件 1、项目评审规则

附件 2、合同
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附件 1 项目评审规则

资格审查方法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购

货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方

法和标准。

一、资格审查方法

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规及招标文件

的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

二、资格审查程序

（一）资格审查

1.开标结束后，采购人或采购代理机构根据“第一章 投标邀请”

中投标人资格要求并按本章“三、资格审查标准”所列的内容，对投

标人资格进行审查，不满足资格审查标准要求的按无效投标处理。

（二）信用信息核查

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的

通知》（财库〔2016〕125 号）要求，投标人信用信息以“信用中国”

网 (http://www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(http://w

ww.ccgp.gov.cn)查询的结果为准。

2.资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被
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执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名

单的，采购代理机构拒绝其参加政府采购活动。

3．以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员的信用记录，

联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

4.资格审查与评标工作未在同日进行的特殊情形下，采购代理机

构工作人员在评标时应当对投标人的信用信息进行复核，发现评标当

日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效

投标处理。

（三）资格审查结果

1.根据资格审查的情况，确定资格审查合格的投标人，并形成资

格审查结果。

2.资格审查合格投标人不足 3 家的，不得评标，应予以废标。

三、资格审查标准

序号 资格要求 审查内容

1
具有独立承担民事责

任的能力

法人或者其他组织的营业执照等证明文

件，自然人的身份证明。

（1）企业应提供“营业执照”；

（2）事业单位应提供“事业单位法人证

书”；

（3）非企业专业服务机构应提供执业许

可证等证明文件；



21

（4）个体工商户应提供“个体工商户营

业执照”；

（5）自然人应提供自然人身份证明。

具有良好的商业信誉

和健全的财务会计制

度

由投标人对以下内容提供书面承诺或声

明，或提供相应证明材料。

（1）投标人是法人的，应具有上一年度

（2025 年度）经审计的财务报告，或其基

本开户银行出具的资信证明。其他组织和

自然人，没有经审计的财务报告，应具有

银行出具的资信证明。

（2）有专业担保机构对投标人进行资信

审查后出具投标担保函的，可以不用具备

经审计的财务报告和银行资信证明文件。

具有履行合同所必需

的设备和专业技术能

力

由投标人提供书面承诺或声明，或提供相

应证明材料。

有依法缴纳税收和社

会保障资金的良好记

录

由投标人对以下内容提供书面承诺或声

明，或提供相应证明材料。

（1）投标人依法缴纳税收：本项目公告

发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）

缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花
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税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）投标人依法缴纳社会保障资金：本

项目公告发布时间前 12个月内（至少有 1

个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或

社会保险交纳清单）；

（3）投标人为其他组织或自然人的，也

应满足以上要求；

（4）递交投标文件截止时间的当月成立

但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳

税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺

书原件（格式自拟），该承诺书视同税收

缴纳凭据；

（5）递交投标文件截止时间的当月成立

但因社会保障资金管理机关原因导致其

尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提

供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件

（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭

据；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资

金的投标人，具有相应文件证明其依法免

税或不需要交纳社会保障资金。
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参加政府采购活动前

三年内，在经营活动中

没有重大违法记录

由投标人提供书面承诺或声明，或提供相

应证明材料。

法律、行政法规规定的

其他条件

由投标人提供书面承诺或声明，或提供相

应证明材料。

2

单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管

理关系的不同投标人，

不得参加本项目同一

合同项下的政府采购

活动

由投标人在《投标函》中声明

3

为本采购项目提供整

体设计、规范编制或者

项目管理、监理、检测

等服务的，不得再参加

本项目的其他招标采

购活动。

由投标人在《投标函》中声明

4

未被列入失信被执行

人、“重大税收违法失

信主体”，未被列入政

府采购严重违法失信

以采购人和采购代理机构在投标截止日

在 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（www.creditchina.gov.cn）及中国政府

采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人
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行为记录名单。 参加政府采购活动前三年内的结果为准

（采购人和采购代理机构对信用信息查

询记录和证据截图或下载存档）。

5

落实政府采购政策需

满足的资格要求

支持中小企业发展资格要求：提供《中

小企业声明函》，本项目投标人属于监狱

企业或者残疾人福利性单位的，同时提供

监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单

位声明函》；

其他政府采购政策需满足的资格要

求： 。

6
本项目的特定资格要

求

（1）供应商需具备建筑工程施工总承包

叁级及以上资质，且同时具备合格有效的

安全生产许可证。

（2）供应商拟派项目经理须具有建筑工

程专业二级及以上注册建造师证书(证书

上记载的工作单位必须为该项目供应

商)，并提供安全生产考核 B证、身份证、

劳动合同及项目经理无在建工程的经济

处罚承诺书，若本项目中标，只承担本工

程施工管理经济处罚承诺书和无不良行

为经济处罚承诺书。
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备注：

1.资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入

清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料

模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自

负。

2.信用信息核查

2.1 资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名

单的，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

2.2 以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联

合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

3.对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标

无效，不进入下一项评审。
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评标办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物

和服务招标投标管理办法》相关法律法规确定以下评标办法及标准。

一、评标办法前附表

下面所列资料是对评标方法和评标程序的具体补充和说明。如有矛

盾，应以本表为准。

条款

号
条款名称 内 容

6.1
异常低价审

查

(1) 投标报价低于全部通过符合性审查供应商

投标报价平均值 65 % 的；

(2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价

供应商投标报价 65 %的；

(3) 投标报价低于采购项目最高限价 65 %的；

(4)评审委员会基于专业判断，认为供应商报价

过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约

的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规

定的，从其规定。

7.1
报价修正规

定

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中

相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金
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条款

号
条款名称 内 容

额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，

以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以

单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规

定的顺序修正。

【根据实际情况调整】

8.2 评标方法 综合评分法

12.1

相同品牌中

标候选人推

荐方式

得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推

荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者

采购人委托评标委员会以 （如投票等）方

式确定一家投标人获得中标人推荐资格，其它

同品牌投标人不作为中标候选人。

报价最低的同品牌投标人获得中标候选人推

荐资格；报价相同的，由采购人确定或者采购

人委托评标委员会以投票方式确定一家投标人

获得中标人推荐资格，其它投标无效。

13 中标候选人 评标结果排序按评审后得分由高到低顺序排
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条款

号
条款名称 内 容

排序方式 列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排

列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满

足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素

的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一

的中标候选人。

评标结果按照投标报价（因落实政府采购政

策进行价格扣除的，以扣除后的价格计算）由

低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标

文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价

最低的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标程序

（一）符合性审查

1.评标委员会应当按照本章“三、评标标准”中“（一）符合性审查”

的内容对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是

否满足招标文件实质性要求。不满足招标文件实质性要求的按照无效投

标处理。

2.同品牌检查：

2.1 单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品
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牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标

的，按一家投标人计算。

2.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品

价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或

同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”

在招标文件中载明，评审时按前款规定处理。

2.3 有效投标品牌不足 3家的应按废标处理。

（二）投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者

有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在交易系统中以书面的形

式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补

正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实

质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、

说明或者补正应当在交易系统中加盖电子印章后提交。

6.异常低价审查

6.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》

(财库〔2026〕2号) 规定，自 2026 年 2 月 1日起，政府采购评审中出现

异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。本项目适用

情形详见“评标办法前附表”的规定。
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6.2 资料要求：评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第 1 项至

第 4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格

作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要

的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相

关供应商的合理时间一般不少于 30分钟。其中，属于第 3 项情形，供应

商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场

可不再重复提交。

6.3 审查要求：评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)

价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行

业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商

不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明

其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4 评审组织：采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场

及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费

用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料

提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守

评审工作纪律，不 得实施影响评审公正的行为。

6.5 记录及归档：异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结

果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，

以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1 报价修正规定见“评标办法前附表”；
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7.2 修正后的报价按照第 5条规定经投标人确认后产生约束力，投标

人不确认的，按照无效投标处理。

（三）比较和评价

8.评标方法

8.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按

照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价

最低的投标人为中标候选人的评标方法。

8.2 本项目评标方法详见《评标办法前附表》。

9.综合评分法

9.1 评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审

因素及标准见本章《评分标准》。

9.2 投标报价评审

（1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标

价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格

分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价

进行调整；

（3）价格权重见本章《评分标准》。
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9.3 商务技术评审

评标委员会应对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，并

按照招标文件要求及本章“三、评标标准”中的内容进行综合比较和评价。

9.4 计分办法及复核

（1）评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应

为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投

标人的得分。

（2）评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。

经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并

在评标报告中记载：

A. 分值汇总计算错误的；

B. 分项评分超出评分标准范围的；

C. 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D. 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（3）各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得

分汇总后的算术平均值。

10.最低评标价法

10.1 除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价

进行调整。

11.政府采购政策评审

11.1 价格扣除

（1）非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微



33

企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、

符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文

件”投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾

人福利性单位、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产

品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价按照本招标文件”投

标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）

未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；

监狱企业中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；残疾人福利性单位

未提供“残疾人福利性单位声明函”的；残疾人福利性单位中的小微企业

未提供“中小企业声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合

体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接

控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。

（3）专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项

目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

12.相同品牌处理原则

12.1 单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同

品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投

标的，按一家投标人计算，评审后中标候选人推荐资格方式见“评标办法

前附表”；

12.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产

品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或
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同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”

在招标文件中载明，评审时按前款规定处理。

（四）评标报告

13.评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标

文件进行评审。中标候选人排序方式见“评标办法前附表”。

14.评标委员会依据评标结果，向采购人推荐中标候选人名单，并形

成评标报告。

15.评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律

责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则

作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意

见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（五）应予废标的情形

16.在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不

足 3家的；

16.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4 因重大变故，采购任务取消的。

17.废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
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（六）停止评标的情形

18.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法

进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，

与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构

确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
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三、评标标准

（一）符合性审查表

序号 审查项名称 审查内容

1 投标报价

（1）投标报价没有超过项目（采购包）预算金

额或最高限价；

（2）投标报价不存在缺项、漏项。

2 投标文件签署 按照招标文件要求签署、盖章。

3
强制采购节能产

品

依据财库[2019]9 号文的规定，如属于强制节

能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、

处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府

采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效

响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投

产品不一致的，视为未提供）。

4 进口产品

招标文件不接受进口产品投标时，投标人所投

产品不是通过中国海关报关验放进入中国境内

且产自关境外的。

5 实质性要求

（1）满足招标文件第三章“项目采购需求”中

要求的实质性条款；

（2）投标有效期满足招标文件要求；

（3）没有采购人不能接受的附加条件。
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6 围标串标情形

投标人不存在下列任一情形：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个

人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投

标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成

员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标

报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人使用同一电脑（机器特征值一

致：如 MAC 地址等）或使用同一电子密钥，编

制或上传电子投标文件。

7 其他无效情形
不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效

投标情形。

（二）评分标准【综合评标法适用】

评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

价格部

分（30

分）

投标报

价
30

满足采购文件要求且投标价格的最低投标报价为

评标基准价，其对应的分值为满分 30分，其他供

应商的价格分统一按如下公式计算：
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×

30

商务部

分（14

分）

技术负

责人
2

供应商拟派项目技术负责人具有建筑相关专业中

级及以上职称得 2分（提供技术负责人职称证书）

类似业

绩

8

供应商2023年01月至今承接过类似项目业绩的，

每提供 1 个得 2 分，最高 8 分（提供合同，以合

同签订时间为准，合同关键内容至少应包含合同

首页、签章页、金额页、项目内容）及竣工验收

证明材料。未提供或提供不全，不得分。

4

供应商拟派项目经理2023年01月至今(以合同时

间为准)完成类似项目业绩，每个得 2分；此项最

高得 4 分。需提供项目合同（以合同签订时间为

准，提供项目合同关键内容至少应包含合同首页、

签章页、金额页、项目内容）及竣工验收证明材

料，未提供或提供不全，不得分。

技术部

分（56

分）
环境污

染措施
5

供应商提供的本项目环境污染措施，包含但不限

于：

1、确定项目重要环境因素，制定项目环境管理目

标；

2、建立项目环境管理的组织机构并明确职责；
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

3、根据项目特点，进行环境保护方面的资源配置；

4、制定现场环境保护的控制措施；

5、建立现场环境检查制度，并对环境事故的处理

做出相应规定。

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 5 项评审内容进行打分，每项评审内容完

全满足 3项评审标准的得 1 分，仅满足 2 项的得

0.5 分，其他情况不得分。最高得 5分。

主要施

工方案
6

供应商提供的本项目主要施工方案，包含但不限

于

1、对项目涉及的单位（子单位）工程和主要分部

（分项）工程所采用的施工方法进行简要说明。

2、对临时用水用电工程、季节性施工等专项工程

所采用的施工方法进行简要说明。
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

3、明确分部（分项）工程或专项工程施工方法，

对主要分项工程（工序）明确施工工艺要求。

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完

全满足 3项评审标准的得 2 分，仅满足 2 项的得

1分，其他情况不得分。最高得 6 分。

劳动力

和技术

人员安

排计划

6

供应商提供的本项目劳动力和技术人员安排计

划，包含但不限于：

1、技术准备：施工所需技术资料的准备、技术交

底的要求及相关单位的技术交接计划等；

2、劳动力配置计划：确定工程用工量并编制专业

工种劳动力计划表；

3、技术人员配置计划：确定工程用工量并编制技

术人员安排表。
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完

全满足 3项评审标准的得 2 分，仅满足 2 项的得

1分，其他情况不得分。最高得 6 分。

拟投入

机械设

备

6

供应商提供的本项目拟投入机械设备，包含但不

限于：

1、物资配置计划；

2、施工机械设备；

3、主要施工机械计划。

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容完

全满足 3项评审标准的得 2 分，仅满足 2 项的得

1分，其他情况不得分。最高得 6 分。

确保项

目质量

技术组

织措施

10

供应商提供的本项目确保项目质量技术组织措

施，包含但不限于

1、按照项目具体要求确定质量目标并进行目标分

解，质量指标应具有可测量性；

2、建立项目质量管理的组织机构并明确职责；

3、制定符合项目特点的技术保障和资源保障措

施，通过可靠的预防控制措施，保证质量目标的

实现；

4、建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理

做出相应的规定；

5、有对质量管理不达目标的经济处罚承诺且其承

诺有利于促进项目实施、保证质量。

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 5 项评审内容进行打分，每项评审内容完

全满足 3项评审标准的得 2 分，仅满足 2 项的得

1分，其他情况不得分。最高得 10分。

确保安

全生产

的技术

组织措

施

10

供应商提供的本项目确保安全生产的技术组织措

施，包含但不限于

1、确定项目重要危险源，制定项目职业健康安全

管理目标；

2、建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明

确职责；

3、进行职业健康安全方面的资源配置并建立具有

针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训

制度；

4、针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措

施；对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）

工程和特殊工种的作业应制定专项安全技术措施

的编制计划；



44

评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

5、根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安

全施工措施；

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 5 项评审内容进行打分，每项评审内容完

全满足 3项评审标准的得 2 分，仅满足 2 项的得

1分，其他情况不得分。最高得 10分。

确保文

明施工

的技术

组织措

施

3

供应商提供的本项目确保文明施工的技术组织措

施，包含但不限于

1、明确的文明施工的技术组织；

2、确保工程施工文明进行的计划措施；

3、文明施工预案和管理制度；

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内

容完全满足 3 项评审标准的得 1 分，仅满足 2 项

的得 0.5 分，其他情况不得分。最高得 3 分。

确保工

程工期

的技术

组织措

施

10

供应商提供的本项目确保工程工期的技术组织措

施，包含但不限于：

1、对项目施工进度计划进行逐级分解，通过阶段

性目标的实现保证最终工期目标的完成；

2、建立施工进度管理的组织机构并明确职责，制

定相应管理制度；

3、针对不同施工阶段的特点，制定进度管理的相

应措施，包括施工组织措施、技术措施和合同措

施等；

4、建立施工进度动态管理机制，及时纠正施工过

程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施；

5、根据项目周边环境特点，制定相应的协调措施，

减少外部因素对施工进度的影响。
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评审项

目

评审分

项
分值 子项目及分值

评审标准：

（1）完整性：方案完整，情况切合本项目实际情

况；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的实施措

施方案合理、恰当；

（3）科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，

叙述清楚、符合客观实际。

对上述 5 项评审内容进行打分，每项评审内

容完全满足 3 项评审标准的得 2 分，仅满足 2 项

的得 1 分，其他情况不得分。最高得 10分。

合计 100
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附件 2 合同

合同草案

(此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式
之内容。)

(根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》，采

购人和供应商 之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据招

标文件要求和投标文件响应， 签订合同。)

合同主要条款

一、合同书 (供参考)

发包方 (甲方) ：_________

承包方 (已方) ：_________

根据公开招标结果，甲方将工程确定给乙方施工，为确保如期保质完

成本工程， 双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，

明确双方职责，特签订 本合同，条款如下：

1、工程地点：_________。

2、工程总造价：_________万元。此价含工程承包范围内的所有材料

费、施工费、 税金、拆除 (凿除) 费、施工占道费、垃圾处置费、施工

措施费、安全文明施工费、 管理费等所有相关费用。

3、工期

乙方确保在_________ 年 _________ 月 _________ 日开工，于

_________月________ _ 日完工。

4、开工准备

甲方协助乙方办理施工占道等相关手续；乙方将材料计划、施工组

织设计及工程 进度计划报给甲方审定。

5、工程款支付

合同签订后个工作日内预付合同总价的%；施工结束验收合格后支付合
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同总价的%； 余款作为质量保证金。质保期满后经复验合格，甲方无息

付清质保金。

6、工程质量

(1) 施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理。

(2) 乙方在施工中要精心组织，确保安全，如因发生生产安全事故造

成甲乙双方或第三方人身伤害及财产损失等，乙方负完全责任；

7、违约责任

甲方责任：

(1) 甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验

收，其间每 推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。

(2) 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天

按工程价款 的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

乙方责任：

(1) 工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造

成的损失由 乙方自行承担。

(2) 乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同

意外不能按 期完成的，每推迟一天罚款_________元。

8、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工

程交付甲方 后条款终止。

9、合同份数

本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执

一份。其它 由甲乙双方分送有关部门存档。

10、本合同未经事宜，双方协商解决。
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甲方 (盖章) ：_____

______年____月____ 日

签订地点：_________

乙方 (盖章) ：______

________年____月____ 日

签订地点：_________
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同类项目历史成交信息

通过在湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）和中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查阅同类采购项目历史成交信息，分别查阅了武汉市硚口区宝

善街小学、武汉市公安局东西湖区分局、武汉市江岸区七彩明珠幼儿园、竹山县竹坪

乡中心学校、湖北幼儿师范高等专科学校等单位同类采购项目历史成交信息，由于是

近几年的项目，与本项目时间相近，其历史成交信息具有一定的参考性。如表 1所示。

表 1

序

号

项目

名称

采购人 中标金额

（万元）

中标人 采购日

期

网址链接

1

武汉市硚口

区宝善街小

学改造项目

武汉市硚

口区宝善

街小学

361.2

湖北辽

东建设

有限公

司

2025-09

-11

https://www.ccgp-hu

bei.gov.cn/notice/2

02509/notice_112603

9739787157504.html

2

武汉市公安

局东西湖区

分局营房维

修项目

武汉市公

安局东西

湖区分局

140.58

湖北武

正建设

工程有

限公司

2025-10

-21

https://www.ccgp-hu

bei.gov.cn/notice/2

02510/notice_114055

7270954582016.html

3

2025 年武汉

市江岸区七

彩明珠幼儿

园 3 园区应

急维修项目

武汉市江

岸区七彩

明珠幼儿

园

72.097

武汉市

古田建

筑工程

有限责

任公司

2026-05

-19

https://www.ccgp-hu

bei.gov.cn/notice/2

02605/notice_121660

6700929064960.html

4

竹坪乡中心

小学教学及

生活用房维

修改造项目

竹山县竹

坪乡中心

学校

69.590992

中蓝建

投（北

京）建设

有限公

司

2026-06

-05

https://www.ccgp-hu

bei.gov.cn/notice/2

02606/notice_a0c3ec

54e98c443d99715aba3

ac53dc8.html

5
湖北幼儿师

范高等专科

湖北幼儿

师范高等
801.119439

河北建

工集团

2026-04

-21

https://www.ccgp-hu

bei.gov.cn/notice/2
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学校武汉新

城校区 2、4

号学生公寓

维修改造项

目

专科学校 有限责

任公司

02604/notice_839832

ffefde48569f49536cb

fe4560c.html

通过市场调查，近几年省内省外均有较多的单位采购类似项目，项目执行情况良

好，流标率较低。市场有一定数量的供应商，使本项目具有一定的潜在竞争，为项目

的采购实施提供了保障。
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武汉市东西湖区走马岭
智美幼儿园办学条件改

善项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001
001

平面块料拆除 1.地砖及结合处拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 220.29

2 011605001
002

平面块料拆除 1.原建筑木地板保护性拆除(
二次利用)

m2 123.6

3 011605002
001

立面块料拆除 1.墙砖及踢脚线拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 816.34

4 011601001
001

砖砌体拆除 1.加气混凝土砌块墙拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m3 35.85

5 011602002
001

钢筋混凝土构
件拆除

1.混凝土过梁拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m3 1.61

6 011608002
001

铲除涂料面 1.抹灰面油漆涂料拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 4862.7

7 011604002
001

立面抹灰层拆
除

1.拆除外墙空鼓抹灰层及涂料
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 236.36

8 011606003
001

天棚面龙骨及
饰面拆除

1.铝扣板及龙骨拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 219.69

9 011610002
001

门窗拆除 1.原建筑室内门拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 198.96

10 011607001
001

屋面采光玻璃
拆除

1.玻璃屋面玻璃拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 171.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11
011607001
002

屋面拆除（原
建筑设计做法
拆除）

1.8-10厚地砖铺地，逢宽5-8
，1：1水泥砂浆填缝（原建筑
设计做法拆除）
2..40厚C20细石混凝土,内配
中4 @250双向钢筋，3mx3m分
格,缝宽20,密封膏嵌缝（原建
筑设计做法拆除）
3.满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层
（原建筑设计做法拆除）
4.二层3厚贴必定BAC自粘防水
卷材（原建筑设计做法拆除）
5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
（原建筑设计做法拆除）
6.干铺40厚绝热用挤塑聚苯乙
烯泡沫塑料板X150~X500型（
原建筑设计做法拆除）
7..20厚1:2.5水泥砂浆找平
层（原建筑设计做法拆除）
8..30厚(最薄处)加气混凝土
碎渣找2%坡（原建筑设计做法
拆除）
9.钢筋混凝土楼面板,表面清
扫干净（原建筑设计做法拆除
）

m2 740.06

12 01B001 外墙瓷砖清洗
1.外墙瓷砖清洗
2.外墙清洗措施费投标单位自
行考虑，满足规范要求

m2 1313.89

13 01B002
拆除现场水电
安装及家具

1.拆除现场水电安装及家具，
并集中外运 项 1

分部小计

新建墙体工程

14 010402001
001

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
: B06级A3.5蒸压砂加气混凝
土精确砌块
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砌
筑砂浆砌筑

m3 23.55

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

15 010402001
002

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
: B06级A3.5蒸压砂加气混凝
土精确砌块
2.墙体厚度:100
3.砂浆强度等级:M5.0混合砂
浆

m3 9.62

16
011207001
001 墙面装饰板

1.50*50镀锌钢管龙骨
2.双面双层10mm厚水泥压力板 m2 74.43

17
011207001
002 墙面装饰板

1.75系列轻钢龙骨
2.中空部分满填50mm厚岩棉，
岩棉容重100kg/m3
3.双面单层12mm厚纸面石膏板

m2 52.37

分部小计

新建装修工程

地面工程（1-
3层地面）

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18
011102003
002

地面-2防滑地
砖防水地面（
幼儿卫生间）

1.600*600mm厚防滑地砖铺实
拍平,同色美缝剂美缝防滑地
砖防滑等级Cw级(45≤防滑值
BPN<60)
2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性
水泥砂浆)结合层
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接 (另列
清单）
4.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂
浆)找坡层抹平(非蹲坑抬高区
域取消该做法) (另列清单）
5.LC7.5轻骨料混凝土填充层
找坡,坡向地漏(非蹲坑抬高区
域取消该做法）(另列清单）
6.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接 (另列
清单）
7.穿板管道周边200范围内附
加1.5厚防水涂料一道 (另列
清单）
8.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂
浆)找坡层抹平
9.素水泥浆一遍
10.现浇钢筋混凝土楼板

m2 166.97
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

19
011102003
001

地面-2防滑地
砖防水地面（
卫生间）

1.300*300mm厚防滑地砖铺实
拍平,同色美缝剂美缝防滑地
砖防滑等级Cw级(45≤防滑值
BPN<60)
2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性
水泥砂浆)结合层
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接 (另列
清单）
4.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂
浆)找坡层抹平(非蹲坑抬高区
域取消该做法) (另列清单）
5.LC7.5轻骨料混凝土填充层
找坡,坡向地漏(非蹲坑抬高区
域取消该做法）(另列清单）
6.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接 (另列
清单）
7.穿板管道周边200范围内附
加1.5厚防水涂料一道 (另列
清单）
8.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂
浆)找坡层抹平
9.素水泥浆一遍
10.现浇钢筋混凝土楼板

m2 49.29

20
011102003
003

地面-2防滑地
砖防水地面（
卫生间蹲坑抬
高区域）

1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂
浆)找坡层抹平(非蹲坑抬高区
域取消该做法)

m2 55.72

21 010904002
001

楼（地）面涂
膜防水

1.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接 
2.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接

m2 397.41

22 010904002
002

楼（地）面涂
膜防水

1.穿板管道周边200范围内附
加1.5厚防水涂料一道

m2 7.2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

23 010103001
001

轻骨料混凝土
填充层（卫生
间回填）

1.LC7.5轻骨料混凝土填充层
找坡,坡向地漏
2.具体详设计图纸

m2 131.4

24 011104002
001

地面-3实木复
合地板楼面

1.12厚实木复合地板(利旧）
2.3~5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫
3.18厚阻燃板基础满铺
4.钢架结构@400*400
5.素水泥浆一遍
6.现浇钢筋混凝土楼板

m2 22.52

25 011103002
001

地面-5地胶卷
材地面

1.2.5MM地胶卷材(专用胶粘贴
) 
2.5厚水泥基自流平面层
3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥
砂浆)抹面压光光(保留原地砖
区域取消该做法,局部地面破
损区域修补平整）
4.素水泥浆一遍（保留原地砖
区域取消该做法）
5.现浇钢筋混凝土楼板

m2 1976.46

26 011106008
001

楼梯地面 1.原瓷砖楼梯地面清洗
2.满足设计要求

m2 96.12

27 011105005
002

踢脚-1 木踢
脚

踢脚-1 木踢脚燃烧性能等级B
1级
1.20mm厚实木踢脚（50高）专
用胶水粘贴
2.墙面清理干净，满图界面砂
浆

m2 54.39

分部小计

墙面工程（1-
3层墙面
）

28 011503002
001

硬木扶手、栏
杆、栏板

1.新建木质扶手铁艺栏杆，10
50mm高

m 29.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

29
011204003
001

内墙-1釉面砖
防水内墙面

1.300*600mm陶瓷墙砖,白水
泥擦缝 
2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘
结层
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(
Ⅱ型)(仅吊顶以下墙面,包括
砌体墙内预埋管线的切槽面)
4.15厚DP(DCA)M15砂浆(1:3
水泥砂浆)打底抹灰,分两次抹
平
5.砌块墙与混凝土结构构件结
合缝侧墙面每边不小于150宽
范围内,抹一层聚合物水泥砂
浆加强层,挂钢丝网（另列清
单）
6.墙面清理干净,满涂界面砂
浆

m2 762.84

30 011201001
001

内墙-2水泥砂
浆内墙面（所
有精装区吊顶
以上的墙面）

1.15厚DP(DCA)M15砂浆(1:3
水泥砂浆)打底抹灰,分两次抹
平
2.砌块墙与混凝土结构结合缝
侧墙面每边不小于150宽范围
内,抹一层聚合物水泥砂水泥
砂浆内墙面浆加强层,挂钢丝
网（另列清单）
3.墙面清理干净,满涂界面砂
浆

m2 176.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

31
011406001
001

内墙-3无机涂
料内墙面

1.喷涂或滚涂内墙无机涂料一
底两面
2.满刮柔性耐水腻子二遍
3.15厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6
水泥石灰膏砂浆)打底抹灰,分
两次抹平(该做法根据现场基
层情况，暂按30%计算）
4.砌块墙与混凝土结构结合缝
侧墙面每边不小于150宽范围
内,抹一层聚合物水泥砂浆加
强层,挂钢丝网(该做法根据现
场基层情况，暂按30%计算）
（另列清单）
5.墙面清理干净,满涂界面砂
浆(该做法根据现场基层情况
，暂按30%计算）

m2 2627.53

32 011406001
002

抹灰面油漆

1.满刮柔性耐水腻子二遍,涂
刷弹性底涂，喷涂或滚涂浅色
外墙涂料一底两面
2.基础清理

m2 787.86

33 011406001
005

一般抹灰

1.8厚聚合物水泥防水砂浆
2.20厚M5预拌抹灰砂浆,抹面
砂浆,抗裂砂浆
3.砌块墙体或者混凝土柱、梁
，表面清理干净
4.该做法根据现场基层情况，
暂按外墙涂料面积30%计算，
工程量据实结算

m2 236.36

34
011207001
005

内墙-4木饰面
墙面（墙板墙
裙）

1.成品8mm冰火板(中性硅酮结
构胶搭配强力双面胶)
2.8mm厚硅酸钙板(中性硅酮结
构胶搭配强力双面胶)
3.墙面清理干净

m2 937.91

35
011207001
006

内墙-4木饰面
墙面（毛毡造
型板）

1.毛毡造型板(中性硅酮结构
胶搭配强力双面胶)
2.8mm厚硅酸钙板(中性硅酮结
构胶搭配强力双面胶)
3.墙面清理干净

m2 252
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

36 011105005
001

木质踢脚线

1.20mm厚实木踢脚(50高)用
专用胶水粘贴
2.墙面清理干净,满涂界面砂
浆

m2 67.87

37 010807001
001

金属（塑钢、
断桥）窗

1.型材玻璃观察窗 m2 17.01

38
011201001
002

楼梯中空区域
钢丝网防护 1.楼梯中空区域钢丝网防护 m2 69.12

39
011201001
004 墙面一般抹灰

1.砌块墙与混凝土结构结合缝
侧墙面每边不小于150宽范围
内,抹一层聚合物水泥砂浆加
强层,挂钢丝网
2.具体做法详设计图纸

m2 198.97

分部小计

天棚面吊顶工
程（1-3
层天棚面）

40
011302001
001

顶棚-1 白色
铝扣板防潮顶
棚

1.钢筋混凝土板底面清理干净
,凹陷处聚合物砂浆刮平
2.3厚涂刮型聚合物水泥防水
砂浆
3.配套金属龙骨
4.300*600mm白色铝扣板吊顶
,与专用龙骨固定

m2 220.42

41 011302001
002

顶棚-2 木纹
铝方通吊顶

1.吊顶内部喷白色无机涂料
2.配套铝方通专用龙骨
3.50*65*0.9mm厚,木纹铝方
通@间距100

m2 167.3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

42 011302001
003

顶棚-3轻钢龙
骨纸面石膏板
装饰吊顶

1.现浇钢筋混凝土板底预留膨
胀螺栓,双向中距≤1200(预制
混凝土板在板缝内预吊环)
2.φ6钢筋吊杆,间距≤1200,
吊杆上部与预留钢筋吊环固定
3.C型主龙骨,中距≤1200,用
吊件与钢筋吊杆连接后找平
4.C型次龙骨,中距400,用挂件
与承载龙骨联结
5.C型横撑龙骨,中距≤1200,
用挂插件与次龙骨联结
6.双层9.5mm厚纸面石膏板自
攻螺丝与龙骨固定,中距≤200
,螺钉(防锈)距板边长边≥10,
短边≥15
7.刷防潮涂料2道,横纵向各刷
1道
8.2厚耐水腻子找平,面板接缝
处贴嵌缝带,刮腻子抹平
9.无机涂料两底两面

m2 40.63

43 011406001
003

顶棚-4 A级
无机灰色涂料
顶棚

1.钢筋混凝土板凹凸部位剔凿
、修补、底面清理干净,涂界
面处理剂
2.5厚抗裂砂浆抹平
3.2-3厚耐水腻子刮平
4.喷涂或滚涂A级无机涂料

m2 2320.84

分部小计

屋面工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

44
010902001
001 屋面卷材防水

1.8-10厚地砖铺地，逢宽5-8
，1：1水泥砂浆填缝
2..40厚C20细石混凝土,内配
中4 @250双向钢筋，3mx3m分
格,缝宽20,密封膏嵌缝
3.满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层
4.二层3厚贴必定BAC自粘防水
卷材（另列清单）
5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
6.干铺40厚绝热用挤塑聚苯乙
烯泡沫塑料板X150~X500型
7..20厚1:2.5水泥砂浆找平
层
8..30厚(最薄处)加气混凝土
碎渣找2%坡
9.钢筋混凝土楼面板,表面清
扫干净

m2 740.06

45 010902001
002

屋面卷材防水
（平面）

1..二层3厚贴必定BAC自粘防
水卷材

m2 740.06

46 010902001
003

屋面卷材防水
（立面）

1..二层3厚贴必定BAC自粘防
水卷材（屋面卷材防水层上翻
至女儿墙顶，女儿墙高度1.8m
）

m2 393.22

47 010901003
001

玻璃屋面

1.屋顶中空玻璃修补换新,重
新打胶加固,玻璃钢结构除锈
、刷防锈漆、调和漆
2.玻璃应采用6+0.76+6 钢化
夹胶玻璃,其中胶片厚度为0.7
6mm

m2 171.41

48 010901004
001

玻璃钢屋面

1.两个大门上雨棚翻新更换破
碎玻璃
2.轻钢雨棚由专业厂家设计制
作,其玻璃应采用6+0.76+6钢
化夹胶玻璃,其中胶片厚度为0
.76mm

m2 28.44

分部小计

分部小计

所有室内门换
新门

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

49
010802003
001 钢质防火门

1.钢质乙级防火门
2.含安装及五金、辅材
3.具体详设计图纸

m2 36.74

50
010802003
003 钢质防火门

1.钢质甲级防火门
2.含安装及五金、辅材
3.具体详设计图纸

m2 36.74

51 010804005
001

金属格栅门

1. 不锈钢的半高门，安全防
护用途
2.含安装及五金、辅材
3.具体详设计图纸

m2 2.6

52
010802001
001

金属(塑钢）
门

1.不锈钢格栅门，增加人脸识
别门禁
2.具体详设计图纸

m2 2.96

53 010801002
001

木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:M1322
2.成品双开实木复合免漆门(
带钢化玻璃观察窗)
3.含安装及五金配件
4.所有房间幼儿区域门在距地
0.70m处,加设幼儿专用拉手,
设置防夹手设计
5.具体详设计图纸

樘 22

54 010801002
004

木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:M0922
2.成品单开实木复合免漆门
3.含安装及五金配件
4.具体详设计图纸

樘 1

55 010801002
005

木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:M1022
2.成品单开实木复合免漆门
3.含安装及五金配件
4.具体详设计图纸

樘 12

56
010801002
002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:M1322
2.成品双开实木复合免漆门
4.具体详设计图纸

樘 2

57 010801002
003

木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:M1522
2.成品双开实木复合免漆门
3.含安装及五金配件
4.具体详设计图纸

樘 2

58
010802001
002

金属(塑钢）
门

1.成品套装塑钢型材玻璃门
2.含安装及五金配件
3.具体详设计图纸

m2 39.6
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工程名称：装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

59
010807004
001 金属纱窗

1.所有外窗均应加设纱窗
2.金属纱窗
3.具体详设计图纸

m2 158.13

分部小计

家具及软装工
程

60 010810001
001

窗帘 1.成品双层亚麻遮光帘
2.具体做法详设计图纸

m2 410.9

61 010810005
001

窗帘轨 1.成品罗马杆
2.具体做法详设计图纸

m 117.4

62 01B003 550mm宽洁具
柜

1.550mm宽洁具柜
2.抗倍特板柜门
3.含五金及辅材
4.具体做法详设计图纸

m2 11.88

63 01B004 教室茶吧台

1.600mm宽教室茶吧台
2.人造石台面+木饰面+免漆板
3.含五金及辅材
4.具体做法详设计图

m2 14.58

64 01B005 教室茶吧台吊
柜

1.600mm宽教室茶吧台吊柜
2.木饰面+免漆板
3.含五金及辅材
4.具体做法详设计图

m2 21.29

65 01B006 教室洗手台

1.550mm宽教室洗手台
2.人造石洗手台+木饰面柜体
3.含五金及辅材
4.具体做法详设计图纸

m2 2.1

66 01B007
成品幼儿盥洗
池

1.成品幼儿盥洗池
2.长度3000mm
3.具体详设计图纸

套 9

67 011505010
001

镜面玻璃 1.幼儿盥洗区成品银镜
2.具体做法详设计图纸

m2 13.5

68 011505010
002

镜面玻璃 1.成人卫生间成品银镜
2.具体做法详设计图纸

m2 5.78

69 011505001
001

洗漱台

1.卫生间洗手台
2.人造石+木饰面，镀锌角钢+
玻镁板
3.具体做法详设计图纸

m2 3.47
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工程名称：装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

70 011210005
001

成品隔断 1.成品木纹抗倍特板成品隔断
2.具体做法详设计图纸

m2 56.47

分部小计

其他

71
010401012
001 砖砌清洁池

1.蒸压灰砂砖，DM M10干混砌
筑砂浆砌筑
2.具体做法详设计图纸

m3 0.36

72
011206002
001 清洁池贴面砖

1.清洁池贴面砖
2.20厚DP M10干混抹灰砂浆
3.具体详设计图纸

m2 14.56

73 010503005
001

过梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.29

74 010503004
001

翻边 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.3

75 010515001
001

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300φ
6

t 0.08

76 010515001
002

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400φ
12

t 0.355

77 011405001
001

金属面油漆 1.2-3F阳台栏杆新刷油漆 m2 69.62

分部小计

一楼厨房改造

一楼厨房改造

78 011601001
002

砖砌体拆除 1.加气混凝土砌块墙拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m3 26.27

79 010402001
003

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土
精确砌块
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度等级:M5.0混合砂
浆

m3 20.35
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：武汉市东西湖
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

80
011204003
002

内墙-1釉面砖
防水内墙面

1.800*400mm墙砖贴面陶瓷墙
砖,白水泥擦缝 
2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘
结层
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(
Ⅱ型)(仅吊顶以下墙面,包括
砌体墙内预埋管线的切槽面)
4.15厚DP(DCA)M15砂浆(1:3
水泥砂浆)打底抹灰,分两次抹
平
5.砌块墙与混凝土结构构件结
合缝侧墙面每边不小于150宽
范围内,抹一层聚合物水泥砂
浆加强层,挂钢丝网（另列清
单）
6.墙面清理干净,满涂界面砂
浆

m2 222.37

81 011201001
003

内墙-2水泥砂
浆内墙面（所
有精装区吊顶
以上的墙面）

1.15厚DP(DCA)M15砂浆(1:3
水泥砂浆)打底抹灰,分两次抹
平
2.砌块墙与混凝土结构结合缝
侧墙面每边不小于150宽范围
内,抹一层聚合物水泥砂水泥
砂浆内墙面浆加强层,挂钢丝
网（另列清单）
3.墙面清理干净,满涂界面砂
浆

m2 86.99

82 011406001
004

内墙-3无机涂
料内墙面

1.喷涂或滚涂内墙无机涂料一
底两面
2.满刮柔性耐水腻子二遍
3.15厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6
水泥石灰膏砂浆)打底抹灰,分
两次抹平
4.砌块墙与混凝土结构结合缝
侧墙面每边不小于150宽范围
内,抹一层聚合物水泥砂浆加
强层,挂钢丝网（另列清单）
5.墙面清理干净,满涂界面砂
浆

m2 38.08
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工程名称：装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

83
011302001
004

顶棚-1 白色
铝扣板防潮顶
棚

1.钢筋混凝土板底面清理干净
,凹陷处聚合物砂浆刮平
2.3厚涂刮型聚合物水泥防水
砂浆
3.配套金属龙骨
4.300*600mm白色铝扣板吊顶
,与专用龙骨固定

m2 116.02

84
011102003
004

地面-2防滑地
砖防水地面

1.厨房专用的透水砖铺实拍平
,同色美缝剂美缝防滑地砖防
滑等级Cw级(45≤防滑值BPN<
60)
2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性
水泥砂浆)结合层
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接
4.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂
浆)找坡层抹平(非蹲坑抬高区
域取消该做法) 
5.LC7.5轻骨料混凝土填充层
找坡,坡向地漏(非蹲坑抬高区
域取消该做法）
6.1.5厚聚合物水泥防水涂料,
沿墙上翻至楼层完成面标高+3
00与墙面防水重叠衔接
7.穿板管道周边200范围内附
加1.5厚防水涂料一道 (另列
清单）
8.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂
浆)找坡层抹平
9.素水泥浆一遍
10.现浇钢筋混凝土楼板

m2 116.02

85
010802003
002 钢质防火门

1.钢质乙级防火门
2.含安装及五金、辅材
3.具体做法详见设计图纸

m2 24.42

86
010807001
002 厨房传菜窗口

1.厨房传菜窗口采用左右推拉
玻璃门形式(需配置锁具及纱
门）

m2 3.36
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

87 01B012 厨房挡鼠板
1.厨房挡鼠板
2.含安装及辅材，满足设计要
求

套 8

88
010403010
001 厨房明沟

1.蒸压灰砂砖砖砌地沟，DM M
10砂浆砌筑
2.净空尺寸250mm*300mm（平
均深度）
3.排水沟铺贴瓷砖
4.300*600不锈钢盖板
5.100厚C15混凝土垫层
6.挖一般土方，土壤内别综合
土，消纳及外运、运距自行考
虑
5.具体做法详设计图纸

m 23.76

89 011210003
001

玻璃隔断 1.铝合金玻璃隔断
2.具体做法详见设计图纸

m2 19.52

分部小计

一楼厨房水电

90 05B001 水电改造 1.水电改造，暂定税后包干价
60000元，据实结算

项 1

分部小计

分部小计

措施项目

91 011701002
001

外脚手架

1.外墙装饰脚手架
2.脚手架类型及搭拆方式，满
足现行规范要求，投标单位自
行考虑

m2 614.38

92 011701003
001

里脚手架

1.内墙装饰脚手架
2.脚手架类型及搭拆方式，满
足现行规范要求，投标单位自
行考虑

m2 3561.92

93 011701003
002

里脚手架

1.天棚装饰脚手架
2.脚手架类型及搭拆方式，满
足现行规范要求，投标单位自
行考虑

m2 2828.54
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

94 011701003
003

里脚手架

1.砌筑手架
2.脚手架类型及搭拆方式，满
足现行规范要求，投标单位自
行考虑

m2 381.45

95
011703001
001 垂直运输

1.垂直运输
2.垂直运输类型，满足现行规
范要求，投标单位自行考虑

m2 2828.54

96 011702009
001

过梁

1.过梁模板
2.模板类型及搭拆方式，满足
现行规范要求，投标单位自行
考虑

m2 40.22

97 011702008
001

圈梁

1.翻边模板
2.模板类型及搭拆方式，满足
现行规范要求，投标单位自行
考虑

m2 20.14

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

2.1 安全文明施工费

011707001001 安全文明施工费（房屋
建筑工程)

011707001002 安全文明施工费（装饰
工程）

031302001001 安全文明施工费（通用
安装工程）

041109001001 安全文明施工费（市政
工程）

050405001001 安全文明施工费（园建
工程）

050405001002 安全文明施工费（绿化
工程）

011707001003 安全文明施工费（土石
方工程）

2.2 夜间施工增加费

011707002001 夜间施工增加费（房屋
建筑工程)

011707002002 夜间施工增加费（装饰
工程）

031302002001 夜间施工增加费（通用
安装工程）

041109002001 夜间施工增加费（市政
工程）

050405002001 夜间施工增加费（园建
工程）

050405002002 夜间施工增加费（绿化
工程）

011707002003 夜间施工增加费（土石
方工程）

2.3 冬雨季施工增加费

011707005001 冬雨季施工增加费（房
屋建筑工程)

011707005002
冬雨季施工增加费（装
饰工程）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

031302005001 冬雨季施工增加费（通
用安装工程）

041109004001 冬雨季施工增加费（市
政工程）

050405005001 冬雨季施工增加费（园
建工程）

050405005002 冬雨季施工增加费（绿
化工程）

011707005003 冬雨季施工增加费（土
石方工程）

2.4 工程定位复测费

01B008 工程定位复测费（房屋
建筑工程)

01B009 工程定位复测费（装饰
工程）

03B001 工程定位复测费（通用
安装工程）

04B001 工程定位复测费（市政
工程）

05B001 工程定位复测费（园建
工程）

05B002 工程定位复测费（绿化
工程）

01B010 工程定位复测费（土石
方工程）

2.5 其他

01B011 扬尘防治增加费（房屋
建筑工程）

04B002 扬尘防治增加费（市政
工程）

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证费 0.00

合    计 —



税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001
003

平面块料拆除 1.室外地砖拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 184.89

2 041001002
001

拆除人行道 1.停车位植草砖拆除 m2 629.33

3 05B003 室外岗亭、车
闸拆除

1.室外岗亭、车闸拆除 项 1

4 05B004 岗亭 1.成品岗亭，暂定税后包干价
25000元，据实结算

项 1

5 05B015 金属格栅门 1.金属格栅门，暂定税后包干
价8000元，据实结算

项 1

6 05B001 绿化 1.绿化，暂定税后包干价5000
0元，据实结算

项 1

7 011103001
001

EPDM彩色塑
胶地面

1.5mm面层颗粒
2.8mm底层颗粒
3.底漆
4.基层清理

m2 1638.46

8 040205006
001

标线 1.EPDM地面划线，符合规范要
求

m2 26.37

9 05B005 升旗台 1.升旗台，暂定税后包干价10
000元，据实结算

项 1

10 05B006 沙池 1.沙池，暂定税后包干价1000
0元，据实结算

项 1

11 05B007 种植区 1.种植区，暂定税后包干价10
000元，据实结算

项 1

12 05B008 水池 1.水池，暂定税后包干价2000
0元，据实结算

项 1

13 05B009 小桥、荡桥 1.小桥、荡桥，暂定税后包干
价10000元，据实结算

项 1

14 05B010 路面铺装 1.路面铺装，暂定税后包干价
25000元，据实结算

项 1

15 05B014 铺装基础 1.铺装基础，暂定税后包干价
35000元，据实结算

项 1

16 05B011 户外玩具基础 1.户外玩具基础，暂定税后包
干价5000元，据实结算

项 1

17 05B002 安砌侧(平、
缘）石

1.安砌侧(平、缘）石，暂定
税后包干价5000元，据实结算

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18 05B016 涂鸦区 1.涂鸦区，暂定税后包干价20
00元，据实结算

项 1

19 05B017
围墙立柱扶正
、变形下沉修
复

1.围墙立柱扶正、变形下沉修
复，暂定税后包干价5000元，
据实结算

项 1

20 05B018

大门处地面低
凹渍水.地面
新做找平约30
㎡

1.大门处地面低凹渍水.地面
新做找平约30㎡，暂定税后包
干价1500元，据实结算

项 1

21 011608002
001

铲除涂料面 1.抹灰面油漆涂料拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m2 150

22 011406001
001

抹灰面油漆

园内院墙处外墙涂料修复（真
石漆）
1.清扫、满刮腻子两遍、打磨
、刷底漆、真石漆、罩面漆

m2 150

23 011701002
001

外脚手架

1.园内院墙处外墙涂料修复脚
手架
2.满足规范要求，投标单位自
行考虑

m2 150

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

2.1 安全文明施工费

011707001004 安全文明施工费（房屋
建筑工程)

011707001005 安全文明施工费（装饰
工程）

031302001002 安全文明施工费（通用
安装工程）

041109001002 安全文明施工费（市政
工程）

050405001003 安全文明施工费（园建
工程）

050405001004 安全文明施工费（绿化
工程）

011707001006 安全文明施工费（土石
方工程）

2.2 夜间施工增加费

011707002004 夜间施工增加费（房屋
建筑工程)

011707002005 夜间施工增加费（装饰
工程）

031302002002 夜间施工增加费（通用
安装工程）

041109002002 夜间施工增加费（市政
工程）

050405002003 夜间施工增加费（园建
工程）

050405002004 夜间施工增加费（绿化
工程）

011707002006 夜间施工增加费（土石
方工程）

2.3 冬雨季施工增加费

011707005004 冬雨季施工增加费（房
屋建筑工程)

011707005005
冬雨季施工增加费（装
饰工程）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

031302005002 冬雨季施工增加费（通
用安装工程）

041109004002 冬雨季施工增加费（市
政工程）

050405005003 冬雨季施工增加费（园
建工程）

050405005004 冬雨季施工增加费（绿
化工程）

011707005006 冬雨季施工增加费（土
石方工程）

2.4 工程定位复测费

01B012 工程定位复测费（房屋
建筑工程)

01B013 工程定位复测费（装饰
工程）

03B002 工程定位复测费（通用
安装工程）

04B003 工程定位复测费（市政
工程）

05B012 工程定位复测费（园建
工程）

05B013 工程定位复测费（绿化
工程）

01B014 工程定位复测费（土石
方工程）

2.5 其他

01B015 扬尘防治增加费（房屋
建筑工程）

04B004 扬尘防治增加费（市政
工程）

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证费 0.00

合    计 —



税金项目计价表

工程名称：室外工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1
031001006
001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水管DN
15
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求
:管道消毒、冲洗

m 346.95

2
031001006
002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水管DN
20
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求
:管道消毒、冲洗

m 108.89

3
031001006
003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水管DN
25
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求
:管道消毒、冲洗

m 185.26

4
031001006
004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水管DN
32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要求
:管道消毒、冲洗

m 79.92

5
031003001
001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1

6
031003001
002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

7
031003001
003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

8 031004003
001

洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台式洗脸盆
3.配件安装（混合冷热水龙头
、三角阀、软管、下水等）

组 21

9 031004006
001

大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便器
3.配件安装（水箱、三角阀、
软管、下水等）

组 63

10 031004007
001

小便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:小便器
3.配件安装（冲洗阀、三角阀
、软管、下水等）

组 38

11 031004008
001

其他成品卫生
器具

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池
3.配件安装（长颈水嘴、三角
阀、软管、下水等）

组 18

12 031004014
001

给、排水附(
配)件

1.名称:水嘴
2.型号、规格:DN20

个 89

13 031002001
001

管道支架 1.型号、规格:成品管卡 DN25 套 271

14 031002001
002

管道支架 1.型号、规格:成品管卡 DN20 套 183

15 171603006
001

剔堵槽、沟 1.名称:剔堵槽、沟 m 258

分部小计

污水

16
031001006
005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排水管DN5
0
4.连接形式:粘接

m 189.42

17
031001006
006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排水管DN7
5
4.连接形式:粘接

m 62.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18
031001006
007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排水管DN1
00
4.连接形式:粘接

m 322.68

19 031004014
002

给、排水附(
配)件

1.型号、规格:地漏 DN50 个 10

20 031004014
003

给、排水附(
配)件

1.型号、规格:地漏 DN75 个 6

21 031002001
003

管道支架 1.型号、规格:成品管卡 DN50 套 63

22 031002001
004

管道支架 1.型号、规格:成品管卡 DN75 套 21

23 031002001
005

管道支架 1.型号、规格:成品管卡 DN10
0

套 107

24 010101003
001

挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 29.42

25 010103001
001

回填方 1.填方材料品种:夯填土 槽坑 m3 29.42

分部小计

措施项目

26 031301017
001

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

2.1 安全文明施工费

011707001001 安全文明施工费（房屋
建筑工程)

011707001002 安全文明施工费（装饰
工程）

031302001001 安全文明施工费（通用
安装工程）

041109001001 安全文明施工费（市政
工程）

050405001002 安全文明施工费（园建
工程）

050405001001 安全文明施工费（绿化
工程）

011707001003 安全文明施工费（土石
方工程）

2.2 夜间施工增加费

011707002001 夜间施工增加费（房屋
建筑工程)

011707002002 夜间施工增加费（装饰
工程）

031302002001 夜间施工增加费（通用
安装工程）

041109002001 夜间施工增加费（市政
工程）

050405002002 夜间施工增加费（园建
工程）

050405002001 夜间施工增加费（绿化
工程）

011707002003 夜间施工增加费（土石
方工程）

2.3 冬雨季施工增加费

011707005001 冬雨季施工增加费（房
屋建筑工程)

011707005002
冬雨季施工增加费（装
饰工程）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

031302005001 冬雨季施工增加费（通
用安装工程）

041109004001 冬雨季施工增加费（市
政工程）

050405005002 冬雨季施工增加费（园
建工程）

050405005001 冬雨季施工增加费（绿
化工程）

011707005003 冬雨季施工增加费（土
石方工程）

2.4 工程定位复测费

01B999 工程定位复测费（房屋
建筑工程)

01B998 工程定位复测费（装饰
工程）

03B999 工程定位复测费（通用
安装工程）

04B999 工程定位复测费（市政
工程）

05B999 工程定位复测费（园建
工程）

05B998 工程定位复测费（绿化
工程）

01B997 工程定位复测费（土石
方工程）

2.5 其他

01B996 扬尘防治增加费（房屋
建筑工程）

04B996 扬尘防治增加费（市政
工程）

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证费 0.00

合    计 —



税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

动力及照明

1
030404017
001 配电箱

1.名称:AP1配电箱
2.型号:Pe=190kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

2 030404017
010

配电箱

1.名称:AP2配电箱
2.型号:Pe=100kW（带双切开
关）
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

3
030404017
011 配电箱

1.名称:ALGG配电箱
2.型号:Pe=10kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

4
030404017
002 配电箱

1.名称:1AL1配电箱
2.型号:Pe=18kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

5
030404017
003 配电箱

1.名称:1AL2配电箱
2.型号:Pe=18kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

6
030404017
005 配电箱

1.名称:1AL4配电箱
2.型号:Pe=22kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

7
030404017
006 配电箱

1.名称:2AL1配电箱
2.型号:Pe=25kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

8
030404017
007 配电箱

1.名称:2AL2配电箱
2.型号:Pe=22kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

9
030404017
008 配电箱

1.名称:3AL1配电箱
2.型号:Pe=25kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

10
030404017
009 配电箱

1.名称:3AL2配电箱
2.型号:Pe=22kW
3.规格:详见配电箱系统图定
制
4.安装方式:挂墙安装

台 1

11
030404018
001 插座箱

1.名称:空调空开箱
2.型号、规格:详参设计图纸
3.安装方式:距地1.5m

台 14

12
030404018
002 插座箱

1.名称:LED空开箱
2.型号、规格:详参设计图纸
3.安装方式:距地1.5m

台 1

13 030411003
001

桥架

1.名称:金属线槽
2.型号、规格:MR200*100
3.材质:钢制镀锌
4.安装方式:梁下0.3m吊装

m 171.17

14
030413001
001 铁构件

1.名称:桥架支吊架
2.材质:型钢
3.其他:含除锈、刷油

kg 94.85

15 030408001
001

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-5*
2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内
5.电压等级(kV):1kV

m 18.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 3 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

16 030408001
002

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-5*
6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内
5.电压等级(kV):1kV

m 784.75

17 030408001
004

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*
25+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内
5.电压等级(kV):1kV

m 16.66

18 030408001
005

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*
35+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内
5.电压等级(kV):1kV

m 71.65

19 030408001
006

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZB1-YJY-4*
70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内
5.电压等级(kV):1kV

m 61.63

20 030408006
001

电力电缆头

1.名称:电力电缆头（干包式
）
2.型号、规格:25mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV

个 4

21 030408006
002

电力电缆头

1.名称:电力电缆头（干包式
）
2.型号、规格:35mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV

个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 4 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

22 030408006
003

电力电缆头

1.名称:电力电缆头（干包式
）
2.型号、规格:70mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV

个 2

23
030411004
001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号、规格:WDZB1-BYJ2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:室内

m 6464.25

24
030411004
002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号、规格:WDZB1-BYJ4
4.材质:铜芯
5.配线部位:室内

m 4658.58

25
030411004
003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号、规格:WDZB1-BYJ6
4.材质:铜芯
5.配线部位:室内

m 124.43

26 030411001
001

配管

1.名称:配管
2.材质:紧定式镀锌钢导管
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗敷

m 1758.87

27 030411001
002

配管

1.名称:配管
2.材质:紧定式镀锌钢导管
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗敷

m 976.91

28 030411001
003

配管

1.名称:配管
2.材质:紧定式镀锌钢导管
3.规格:JDG32
4.配置形式:暗敷

m 193.3

29 030411001
004

配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC65
4.配置形式:暗敷

m 12.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 5 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

30 030411001
008

配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC80
4.配置形式:暗敷

m 10

31 030413002
001

凿（压)槽 1.名称：凿（压)槽 m 398

32
030412005
001 荧光灯

1.名称：LED护眼灯
2.型号、规格： 
3.安装方式：吸顶安装

套 287

33
030412001
001 普通灯具

1.名称：LED平板灯
2.型号、规格： 
3.安装方式：吸顶安装

套 73

34 030412005
002

荧光灯

1.名称：LED条形灯（1.2m长
）
2.型号、规格：
3.安装方式：吸顶安装

套 1

35 03B001 灯带
1.名称：LED灯带
2.型号、规格：3w/m
3.安装方式：嵌顶安装

m 3.7

36 030412005
003

荧光灯

1.名称：LED条形灯（1.5m长
）
2.型号、规格：
3.安装方式：吸顶安装

套 33

37
030412001
002 普通灯具

1.名称：防水防尘吸顶灯
2.型号、规格： 
3.安装方式：吸顶安装

套 43

38
030412004
001 装饰灯

1.名称：筒灯
2.型号、规格： 
3.安装方式：嵌入式安装

套 42

39
030404034
001 照明开关

1.名称：单联单控开关
2.型号、规格：86型,250V,1
0A
3.安装方式：暗装,底边距地1
.3m安装

个 25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 6 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

40
030404034
002 照明开关

1.名称：单联延时开关
2.型号、规格：86型,250V,1
0A
3.安装方式：暗装,底边距地1
.3m安装

个 6

41
030404034
003 照明开关

1.名称：双联单控开关
2.型号、规格：86型,250V,1
0A
3.安装方式：暗装,底边距地1
.3m安装

个 22

42
030404034
004 照明开关

1.名称：三联单控开关
2.型号、规格：86型,250V,1
0A
3.安装方式：暗装,底边距地1
.3m安装

个 21

43
030404034
005 照明开关

1.名称：四联单控开关
2.型号、规格：86型,250V,1
0A
3.安装方式：暗装,底边距地1
.3m安装

个 21

44
030404034
006 照明开关

1.名称：防误开关
2.型号、规格：86型,250V,1
0A
3.安装方式：暗装,底边距地1
.3m安装

个 9

45 030404035
001

插座

1.名称：安全型单相二、三极
暗插座
2.型号、规格：86型,250V,1
6A
3.安装方式：暗装,底边距地0
.3m安装

个 140

46
030404035
002 插座

1.名称：带安全门空调插座
2.型号、规格：86型,250V,1
6A
3.安装方式：暗装,底边距地0
.3m安装

个 8

47 030411006
001

接线盒 1.名称：接线盒
2.安装形式：暗敷

个 627

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 7 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

48 030411006
002

接线盒 1.名称：开关盒
2.安装形式：暗敷

个 104

49 030414002
001

送配电装置系
统

1.名称：输配电装置系统调试 系统 1

分部小计

弱电系统

50 030502010
001

配线架

1.名称：48口光纤配线架
2.型号规格：详设计
3.安装方式：综合考虑
4其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

个 1

51 030502010
002

配线架

1.名称：24口光纤配线架
2.型号规格：详设计
3.安装方式：综合考虑
4其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

个 3

52 030502003
001

分线接线箱（
盒）

1.名称：有线电视设备箱
2.型号规格：详设计
3.安装方式：综合考虑
4其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

个 1

53 030502012
001

信息插座

1.名称：单口外网信息插座TO
2.型号规格：详设计
3.安装方式：综合考虑
4其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

个 47

54 030502004
001

电视、电话插
座

1.名称：电话插座TP
2.型号规格：详设计
3.安装方式：综合考虑
4其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

个 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 8 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

55 030502004
002

电视、电话插
座

1.名称：电视插座TV
2.型号规格：详设计
3.安装方式：综合考虑
4其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

个 9

56
030411003
002 桥架

1.名称：智能化金属线槽
2.规格型号：MR200x100mm
3.材质：钢质，类型厚度综合
考虑 
4.其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

m 153.69

57
030413001
002 铁构件

1.名称:桥架支吊架
2.材质:型钢
3.其他:含除锈、刷油

kg 88.84

58
030502006
001 大对数电缆

1.名称：大对数电缆
2.电气配线形式：综合考虑 
3.规格型号：HYA-10X2X0.5
4.材质：详设计
5.其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

m 41.04

59
030502007
001 光缆

1.名称：6芯多模光纤
2.电气配线形式：综合考虑 
3.规格型号：6芯
4.材质：详设计
5.其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

m 41.04

60
030502007
002 光缆

1.名称：电话通信电缆
2.电气配线形式：综合考虑 
3.规格型号：HYA-2X0.5
4.材质：详设计
5.其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

m 429.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 9 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

61
030502005
001 双绞线缆

1.名称：网线UTP-5e
2.电气配线形式：综合考虑 
3.规格型号：超五类非屏蔽
4.材质：铜芯绝缘导线
5.其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

m 1818.61

62
030502005
002 双绞线缆

1.名称:配线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:管内穿放

m 1126.7

63
030502007
003 光缆

1.名称：电视同轴电缆
2.电气配线形式：综合考虑 
3.规格型号：SYV-75-5
4.材质：详设计
5.其他：投标人应充分考虑满
足招标文件、设计及验收规范
、合同的要求

m 478.09

64 030411001
005

配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC16
4.配置形式:暗敷

m 145.15

65 030411001
006

配管

1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗敷

m 671.78

66
030411001
007 配管

1.名称:电线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 177.36

67 030413002
002

凿（压)槽 1.名称：凿（压)槽 m 161.7

68 030411006
003

接线盒 1.名称：接线盒
2.安装形式：暗敷

个 74

69 031002003
001

套管

1.名称、类型:一般钢套管
2.材质、规格:SC50
3.填料材质:满足设计及规范
要求

个 6

70 030507008
001

监控摄像设备 1.名称:摄像机（利旧） 台 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 10 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

71 030502020
001

光纤测试 1.测试类别:光纤测试 链路 18

72 030507018
001

监控系统调试 1.系统内容:监控系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

73 031301017
001

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

2.1 安全文明施工费

011707001001 安全文明施工费（房屋
建筑工程)

011707001002 安全文明施工费（装饰
工程）

031302001001 安全文明施工费（通用
安装工程）

041109001001 安全文明施工费（市政
工程）

050405001002 安全文明施工费（园建
工程）

050405001001 安全文明施工费（绿化
工程）

011707001003 安全文明施工费（土石
方工程）

2.2 夜间施工增加费

011707002001 夜间施工增加费（房屋
建筑工程)

011707002002 夜间施工增加费（装饰
工程）

031302002001 夜间施工增加费（通用
安装工程）

041109002001 夜间施工增加费（市政
工程）

050405002002 夜间施工增加费（园建
工程）

050405002001 夜间施工增加费（绿化
工程）

011707002003 夜间施工增加费（土石
方工程）

2.3 冬雨季施工增加费

011707005001 冬雨季施工增加费（房
屋建筑工程)

011707005002
冬雨季施工增加费（装
饰工程）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

031302005001 冬雨季施工增加费（通
用安装工程）

041109004001 冬雨季施工增加费（市
政工程）

050405005002 冬雨季施工增加费（园
建工程）

050405005001 冬雨季施工增加费（绿
化工程）

011707005003 冬雨季施工增加费（土
石方工程）

2.4 工程定位复测费

01B999 工程定位复测费（房屋
建筑工程)

01B998 工程定位复测费（装饰
工程）

03B999 工程定位复测费（通用
安装工程）

04B999 工程定位复测费（市政
工程）

05B999 工程定位复测费（园建
工程）

05B998 工程定位复测费（绿化
工程）

01B997 工程定位复测费（土石
方工程）

2.5 其他

01B996 扬尘防治增加费（房屋
建筑工程）

04B996 扬尘防治增加费（市政
工程）

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证费 0.00

合    计 —



税金项目计价表

工程名称：强弱电工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1
030901002
001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求
5.含沟槽管件

m 45.38

2
030901002
002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求
5.含沟槽管件

m 6.36

3 031208002
001

管道绝热 1.金属立管采取软外包 m3 0.41

4 031003011
001

法兰

1.名称:蝶阀DN100
2.材质:内外壁热镀锌钢管DN1
00
3.连接形式:沟槽连接

副 4

5
030901013
001 灭火器

1.形式:手提式
2.规格、型号:干粉(磷酸铵盐
)灭火器MF/ABC5（3A）

组 22

6 030901010
001

室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:薄型单栓带消
防软管卷盘组合式消防柜
3.附件材质、规格:消防柜采
用铝合金箱体、茶色玻璃门、
内设减压稳压DN65消火栓一支
、QZ19型直流水枪一支、DN65
衬胶水带一条(长25m)、JPS1
.6-19消防软管卷盘一套(软管
长30m)

套 4

7 011601001
001

砖砌体拆除 1.加气混凝土砌块墙拆除
2.消纳及外运、运距自行考虑

m3 8.06

8 031201001
001

管道刷油 1.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹
二道,红色调和漆二道

m2 53.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 031002001
001

管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.除锈及刷油:除锈后刷樟丹
二道,灰色调和漆二道

kg 35.17

10 030905002
001

水灭火控制装
置调试

1.系统形式:消火栓灭火系统 点 15

分部小计

喷淋

11
031001006
001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:塑料排水管DN1
00
4.连接形式:粘接

m 19.17

12
030901001
001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN80
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求
5.沟槽管件:沟槽管件安装

m 17.65

13
030901001
002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求
5.沟槽管件:沟槽管件安装

m 13.89

14 030901001
003

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求

m 26.48

15 030901001
004

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求

m 18.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

16 030901001
005

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求

m 24.02

17 030901001
006

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热镀锌
钢管DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
满足设计及规范要求

m 90.55

18
030901003
001

水喷淋(雾）
喷头

1.安装部位:有吊顶
2.材质、型号、规格:喷头DN1
5

个 69

19 030901008
001

末端试水装置 1.类型:末端试水装置
2.规格、压力等级:DN25

组 1

20
031003001
001 螺纹阀门

1.类型:末端试水阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

21
030901006
001 水流指示器

1.名称:水流指示器
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽法兰

个 2

22
031003003
001 焊接法兰阀门

1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150 
3.连接形式:卡箍连接

个 2

23
031003001
002 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 4

24 031201001
002

管道刷油 1.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹
二道,红色黄环调和漆二道

m2 241.03

25 031002001
002

管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.除锈及刷油:除锈后刷樟丹
二道,灰色调和漆二道

kg 163.82

26 030901012
001

消防水泵接合
器

1.名称:SQ150型消防水泵接合
器

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

27 030905002
002

水灭火控制装
置调试

1.系统形式:自动喷水灭火系
统

点 2

分部小计

应急照明

28 030411004
001

配线

1.名称:配线
2.型号、规格:WDZN-BYJ2.5
mm2
3.敷设方式:穿管

m 241.76

29 030411001
001

配管

1.名称:配管
2.材质:紧定式镀锌钢导管
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗敷

m 120.88

30
030412004
001 装饰灯

1.名称：安全出口标志灯
2.型号、规格：带镉镍电池，
不小于60分钟
3.安装方式：壁装,门框正上
方0.1m

套 6

31
030412004
002 装饰灯

1.名称：疏散指示灯
2.型号、规格：带镉镍电池，
不小于60分钟
3.安装方式：嵌入安装(高0.3
米)

套 49

32
030412004
003 装饰灯

1.名称：楼层指示灯
2.型号、规格：带镉镍电池，
不小于60分钟
3.安装方式：挂墙明装,下沿
距地2.3米

套 6

33 030412004
004

装饰灯

1.名称：应急照明灯(带镉镍
电池)
2.型号、规格：带镉镍电池，
不小于60分钟
3.安装方式：墙上安装(高2.3
米)

套 47

34 171603006
001

剔堵槽、沟 1.名称:剔堵槽、沟 m 65

35 030411006
001

接线盒 1.名称:钢制接线盒
2.安装形式:暗装

个 108

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

36 030414002
001

送配电装置系
统

1.名称：输配电装置系统调试 系统 1

分部小计

火灾报警

37
030904011
001

远程控制箱（
柜）

1.名称:火灾区域显示器
2.安装位置:竖井内安装,距地
1.8m

台 3

38 030904007
001

消防广播(扬
声器）

1.名称:消防广播
2.安装位置:吸顶安装

个 5

39 030904001
001

点型探测器 1.名称:感烟探测器
2.安装位置:吸顶安装

个 7

40 030904001
002

点型探测器 1.名称:感温探测器
2.安装位置:吸顶安装

个 8

41
030904003
001 按钮

1.名称:消火栓报警按钮
2.安装位置:嵌墙暗装,下沿距
地1.1米

个 1

42
030904003
002 按钮

1.名称:火灾电话插孔
2.安装位置:嵌墙暗装,下沿距
地1.4米

个 9

43
030904005
001 声光报警器

1.名称:声光报警器
2.安装位置:嵌墙暗装,下沿距
地2.8米

个 2

44 030904001
003

点型探测器 1.名称:可燃气体探测器
2.安装位置:吸顶安装

个 3

45 030904009
001

区域报警控制
箱

1.名称:可燃气体监控器 台 1

46 030904008
001

模块(模块箱
）

1.名称:防火门监控模块
2.安装位置:门框上安装

个 7

47 030507007
001

出入口执行机
构设备

1.名称:防火门电动闭门器
2.安装位置:门框上安装

台 7

48 030507001
001

入侵探测设备 1.名称:防火门门磁开关
2.安装位置:门框上安装

套 7

49 030904009
002

区域报警控制
箱

1.名称:防火门监控分机 台 3

50 030904009
003

区域报警控制
箱

1.名称:防火门监控主机 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

51
030411004
002 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5

m 73.31

52
030411004
003 配线

1.名称:火灾报警二总线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5

m 115.77

53 030411004
004

配线
1.名称:消防广播线路
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZB1N-RYJYP-2*1.5

m 42.2

54
030411004
005 配线

1.名称:防火门信号线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZCN-RYJ-2*2.5

m 178.97

55
030411001
002 配管

1.名称:电线管
2.材质:套接紧定式镀锌钢导
管
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配

m 326.34

56 030905001
001

自动报警系统
调试

1.名称:自动报警系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

57 031301017
001

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

2.1 安全文明施工费

011707001001 安全文明施工费（房屋
建筑工程)

011707001002 安全文明施工费（装饰
工程）

031302001001 安全文明施工费（通用
安装工程）

041109001001 安全文明施工费（市政
工程）

050405001002 安全文明施工费（园建
工程）

050405001001 安全文明施工费（绿化
工程）

011707001003 安全文明施工费（土石
方工程）

2.2 夜间施工增加费

011707002001 夜间施工增加费（房屋
建筑工程)

011707002002 夜间施工增加费（装饰
工程）

031302002001 夜间施工增加费（通用
安装工程）

041109002001 夜间施工增加费（市政
工程）

050405002002 夜间施工增加费（园建
工程）

050405002001 夜间施工增加费（绿化
工程）

011707002003 夜间施工增加费（土石
方工程）

2.3 冬雨季施工增加费

011707005001 冬雨季施工增加费（房
屋建筑工程)

011707005002
冬雨季施工增加费（装
饰工程）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元) 备注

031302005001 冬雨季施工增加费（通
用安装工程）

041109004001 冬雨季施工增加费（市
政工程）

050405005002 冬雨季施工增加费（园
建工程）

050405005001 冬雨季施工增加费（绿
化工程）

011707005003 冬雨季施工增加费（土
石方工程）

2.4 工程定位复测费

01B999 工程定位复测费（房屋
建筑工程)

01B998 工程定位复测费（装饰
工程）

03B999 工程定位复测费（通用
安装工程）

04B999 工程定位复测费（市政
工程）

05B999 工程定位复测费（园建
工程）

05B998 工程定位复测费（绿化
工程）

01B997 工程定位复测费（土石
方工程）

2.5 其他

01B996 扬尘防治增加费（房屋
建筑工程）

04B996 扬尘防治增加费（市政
工程）

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证费 0.00

合    计 —



税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：武汉市东西湖
区走马岭智美幼儿园
办学条件改善项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税

合    计
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