

2026 年东西湖区公交站点设施维护服务

采购需求和采购实施计划

项目名称：2026 年东西湖区公交站点设施维护服务

采购单位：武汉市东西湖区交通运输局

编制时间：2025 年 9 月

一、项目基本情况

1.1 项目名称：2026 年东西湖区公交站点设施维护服务。

1.2 预算金额：90 万元，限价：90 万元

1.3 采购项目的功能或者目标：2026 年东西湖区公交站点设施维护服务。

1.4 预算绩效目标：常态化站点巡查，及时化设施维修，扎实开展安全专项整治，通过日常巡查公交站点过程中发现需要维修站点及时进行维修，保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。

二、需求调查情况

2.1、同类采购项目历史成交信息

通过在湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）查阅近三年同类采购项目历史成交信息，与本项目时间相近，其历史成交信息具有一定的参考性。具体见下表。

表1 类似项目

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 中标单位 | 采购预算 (万元) | 中标价格 (万元) | 中标时间 |
|----|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | 武汉市公安局黄陂区分局 | 黄陂区公安分局交通设施维护项目-信号灯等带电交通设施维护及标牌维护等 | 武汉泰坦信息科技有限公司 | 800 | 费率 75(%) | 2025-08-18 |
| 2 | 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | 2025年市政设施维护服务(第二次) | 武汉市走马岭环卫有限公司 | 135.8 | 127.3 | 2025-07-28 |
| 3 | 武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 | 金银湖街2025年度市政设施维护服务项目 | 武汉金湖擎天市政建设工程有限公司 | 190.44 | 费率 97.2(%) | 2025-07-15 |
| 4 | 武汉市公安局新洲区分局 | 2025年交通设施维护服务 | 四川吉百生建筑工程有限公司 | 320 | 费率 96.5(%) | 2025-07-08 |
| 5 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 2025年度硚口区道路附属设施维护项目 | 湖北凯匠建设工程有限公司 | 89 | 费率 92(%) | 2025-02-13 |

2.2 可能涉及的后续服务内容

本项目属于政府采购服务项目，暂不涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购。

三、公开征求意见情况

本项目不属于必须公开征求意见的项目。

四、采购需求

4.1 采购需求汇总

| 包号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 是否创新产品 | 绿色发展 | 预留 |
|----|---------------------|------------------------|------|----|------|--------|------|------|
| 1 | 2026年东西湖区公交站点设施维护服务 | C23129900 其他维修和保养服务 | 项 | 1 | 否 | 否 | 否 | 100% |

4.2 技术要求和商务要求

（一）项目基本情况

1. 2026年东西湖区公交站点设施维护服务，涉及1660处公交站点日常维护。（主要包括公交站牌维修更换，公交线路更换线路帖，公交港湾内站棚及配套设施维护，公交站及公交车公益广告活动广告张贴，公交站棚应急拆除及迁移，及站棚玻璃定期维护工作）。

4.3 采购标的需满足的服务标准

（一）维护施工规范

1、现场工作规范

（1）维护人员统一着装（所着服装上显眼位置应印有所属公司名称），夜间穿反光背心，维护设备齐全，维护服务过程中必须认真严格执行国家法律法规及相关行业规范。

（2）工作现场应根据地形地貌，安全文明施工，施工现场应按规范码放安全示警装置或“反光锥形筒”，杜绝发生因施工造成交通拥堵。

2、档案记录管理

维护单位须做好相关维护记录，每三个月提交台账。

3、安全及协调

中标单位保证服务期内安全生产，对工作人员、车辆、维护用设备（工具、备件等）、第三方安全负完全责任，并对其进行保险。对本维护年度内因维护、维修所导致任何安全事故负有完全且不可推卸的责任。

（二）人员和设备要求

维护人员和车辆配备要求：

维护服务人员不少于 15 人，维护单位自备 2 台车辆。

4.4 采购标的的其他技术、服务等要求

维护单位应在服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应满足维护合同规定的服务时间，出险后维护单位应自行向保险公司办理索赔。如果维护单位不办理上述保险，则自行承担有关风险及后果。

4.5 商务要求

服务周期：一年。

服务地点：采购人指定地点。

结算方式：

1、工程量单价由乙方根据项目发生时国家清单规范和湖北省有关定额、武汉材料信息价格、取费标准及合同折扣率进行结算，报甲方委托第三方造价咨询公司审核后进入结算。工程量核准由供应商将每月完成的维修项目明细按照规定表格填写上报采购人，由采购人审核签字确认，供应商和采购人各持一份。

2、每项维修内容需提供维修前、维修中、维修后共不少于三张照片。需提供每日维修清单，清单中需写明维修地点、维修项目名称、维修工程量、对应维修照片编号。所有维修照片必须整理打印与维修清单、完工审核表等装订成册。

3、供应商报价时仅填报折扣率，工程量结算单价按合同折扣率*第三方造价咨询公司审定工程量单价，结算时以实际完成工作任务量进行结算。实际完成工程量以审计和甲方审核数量为准。工程施工造价总额=工程量单价*(供应商最终承诺的折扣率)*工程量。举例说明，如供应商最终承诺的折扣率为 90%，则工程施工造价总额=工程量单价*90%*工程量。

4.6 报价要求

1、折扣率报价。

2、投标报价应包括完成招标文件所确定的委托服务范围所需的全部费用。包含项目服务所产生的如工作人员工资、奖金、社保、保险、餐费、补贴、机械、车辆（含

油费)、设备、工具(使用与损耗)、维护费用、管理费、税费、合理利润、其它可能产生的相关费用及不可预见因素所需的风险费用等所有费用。供应商应对报价的准确性负责,任何漏报、错报或恶意竞标等均是供应商的风险。供应商应充分考虑合同履行期间设备及人工的市场风险和国家政策性调整风险系数等其他因素,并计入投标报价。如有缺失,视为供应商免费提供,采购人不再为此项目支付任何费用。供应商的投标报价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。供应商须按照招标文件要求报价,未按文件要求进行报价的视为无效投标。

3、**投标供应商的报价必须严格满足招标文件中技术要求,合理报价,采购人拒绝恶意的低价竞争,投标供应商的合理低价将被重视,经评标委员会认定恶意低价竞标或明显低于成本的报价将被拒绝。**

4.3 商务技术对照要求表

| 项目 | 分项 | 内容 |
|------|----------------------|------------------------------|
| 商务部分 | 认证体系 | 提供投标人的认证体系证明材料 |
| | 类似业绩 | 提供投标人的类似业绩证明材料 |
| | 拟投入项目人员 | 提供拟投入项目人员证明材料 |
| 技术部分 | 服务方案 | 投标人对本项目的服务方案 |
| | 机构运作方案 | 投标人对本项目的机构运作方案 |
| | 人力资源配置方案 | 投标人对本项目的人力资源配置方案 |
| | 物资装备配备方案 | 投标人对本项目的物资装备配备方案 |
| | 服务标准、服务质量保证措施和特色服务措施 | 投标人的对本项目服务标准、服务质量保证措施和特色服务措施 |
| | 安全管理方案 | 投标人的对本项目安全管理方案 |
| | 应急服务方案 | 投标人的对本项目应急服务方案 |
| | 服务保障承诺 | 投标人的对本项目服务保障承诺 |

五、采购实施计划

5.1 合同订立安排

5.1.1 采购项目预（概）算、最高限价

预算金额（万元）：90 万元

最高限价（万元）：90 万元

5.1.2 开展采购活动的时间安排

计划 2025 年 9 月启动采购工作，开展招标前期工作，具体招标采购工作按照相关法律法规要求按实际进度执行。

5.1.3 落实政府采购政策功能情况

5.1.3.1、支持中小企业、监狱企业、残疾人就业企业等政府采购优惠政策

本项目专门面向中小企业采购。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，本项目采购标的对应的所属行业为 其他未列明行业 行业。

5.1.3.2、采购节能产品政策

本项目不适用

5.1.3.3、采购环境标志产品政策

本项目不适用

5.1.4 采购组织形式和委托代理安排

本项目采购组织形式采用分散采购，委托采购代理机构组织招标。代理机构：湖北金诺临工程管理有限公司。

5.1.5 合同分包

不允许中标后分包

5.1.6 供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

6、本项目的特定资格要求：/。

5.1.7 采购方式

(1) 采购方式

公开招标

邀请招标

竞争性谈判

竞争性磋商

询价

单一来源采购

其他采购方式：

(2) 采购方式是否需要财政部门批准：

不需要

需要，报批安排： /

5.1.8 竞争范围

公开方式

邀请方式

本项目不属于有限范围内竞争或者只能从唯一供应商处采购的情形，故选择以公开(公告)方式邀请供应商。

5.1.9 评审规则

最低评标价法，选择该评审规则的理由：

综合评分法，选择该评审规则的理由：在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。

评分标准：评分总值满分 100 分，技术、商务、价格的评分分值如下：

(1) 商务评议 (20 分)

| 序号 | 评审因素 | 客观分/主观分 | 分值 | 评分标准 |
|-----|---------|---------|----|---|
| 1.1 | 认证体系 | 客观分 | 3 | 具有有效的 IS09001 (GB/T19001) 质量管理体系认证证书；具有有效的 IS014001(GBZT24001)环境管理体系认证证书；具有有效的 IS045001 或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书； 每提供 1 个得 1 分，最高得 3 分。 注：（投标文件中同时提供证书扫描件及相关认证证书复印件和对应证书在“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn/ ）的查询结果截图并加盖公章）。 |
| 1.2 | 类似业绩 | 客观分 | 9 | 投标人自 2021 年 1 月 1 日以来承接过公交站点设施维护服务业绩或道路交通设施类似项目业绩的，每提供一个有效业绩得 3 分，最高 9 分。（备注：提供合同或者协议书复印件并加盖公章。业绩是否满足招标文件要求由评标委员会判定，因材料不全、不清晰难于辨识等原因的经评标委员会认定可不给分。） |
| 1.3 | 拟投入项目人员 | 客观分 | 8 | 一、拟为本项目配备的项目经理： 1. 具有市政工程专业贰级及以上建造师注册证书得 1 分； 2. 具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）证书得 1 分； 二、其他人员（不含项目经理）： 1. 具有《中华人民共和国特种作业操作证》（建筑电气焊接（切割））证书，每人得 1 分，最多得 3 分； 2. 具有《中华人民共和国特种作业操作证》（电工作业）证书，每人得 1 分，最多得 3 分； 注：上述人员不得兼任， 响应文件中同时提供以下证明材料： （1）人员名单（格式自拟）； （2）上述人员证书扫描件、劳动合同及身份证复印件； |

(2) 技术、服务评议 (60 分)

| 序号 | 评审因素 | 客观分/主观分 | 分值 | 评分标准 |
|-----|--------|---------|----|---|
| 2.1 | 服务方案 | 主观分 | 10 | 投标人提供的维护服务方案内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强得 10 分； 方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性得 6 分； 方案内容描述基本完整的 2 分； 方案内容描述不完整、不合理得 0 分； |
| 2.2 | 机构运作方案 | 主观分 | 10 | 服务机构运作方案： 1、服务机构的运作流程规范； 2、服务机构管理制度科学严谨。 方案内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强得 10 分； 方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性得 6 分； 方案内容描述基本完整的得 2 分； 方案内容描述不完整、不合理得 0 分； |
| 2.3 | 人力资源 | 主观分 | 10 | 投标人提供的服务团队的人员配备及组织架构，包括但不限于以下内容： |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----|----|---|
| | 配置方案 | | | <p>1、针对本项目拟投入人员的安排及分工；</p> <p>2、拟投入人员的工作范围及职责；</p> <p>3、拟投入人员的框架组织结构；</p> <p>(1)组织架构完善具体，制定了详细的人员的安排及分工、工作范围、职责以及人员的框架组织结构；合理可行，完整详尽，可行性强的得 10 分；</p> <p>(2)有组织架构，但组织架构存在缺陷，基本可行；人员安排及分工明确；工作范围、职责存在一定偏差，框架组织结构基本可行的得 6 分；</p> <p>(3)制定了初步组织架构，但不够明确和详细，可行性不高的得 2 分；</p> <p>(4) 未提供不得分。</p> |
| 2.4 | 物资装备配备方案 | 主观分 | 5 | <p>投标人提供的物资装备配备方案内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求得 5 分；</p> <p>方案内容针对性强、方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性得 3 分；</p> <p>物资装备配备方案内容描述基本完整得 1 分；</p> <p>方案内容描述不完整、不合理得 0 分。</p> |
| 2.5 | 服务标准、服务质量保证措施和特色服务措施 | 主观分 | 10 | <p>投标人提供的服务标准、服务质量保证措施和特色服务措施进行评审：</p> <p>1)维护服务标准高且操作性强，有服务质量保证措施、特色优惠承诺及服务措施得 10 分；</p> <p>2)维护服务标准、服务质量保证措施和特色服务措施内容有欠缺、缺乏合理性 5 分；</p> <p>3)维护服务标准、服务质量保证措施和特色服务措施内容空泛 2 分。</p> <p>4) 未提供不得分。</p> |
| 2.6 | 安全管理方案 | 主观分 | 5 | <p>投标人提供对本项目提出的安全管理方案，包含对发生安全事故有相关处理措施及承诺进行综合评议：</p> <p>1)方案内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强得 5 分；</p> <p>2)方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性得 3 分；</p> <p>3)方案内容描述基本完整得 1 分；</p> <p>4)方案内容描述不完整、不合理得 0 分。</p> |
| 2.7 | 应急服务方案 | 主观分 | 5 | <p>投标人提供对本项目提出的应急服务方案，对发生突发事件有相应应急处理措施和承诺进行综合评议：</p> <p>方案内容描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强得 5 分；</p> <p>方案内容描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性得 3 分；</p> <p>方案内容描述基本完整得 1 分；</p> <p>方案内容描述不完整、不合理得 0 分。</p> |
| 2.8 | 服务保障承诺 | 主观分 | 5 | <p>投标人提供服务保障承诺、投入本项目维护的人力、物力、实力合理、可行，服务响应时间 1 小时以内得 5 分；</p> <p>服务保障承诺较为详尽，满足本项目维护的人力、物力、实力基本合理，服务响应时间 2 小时以内得 3 分；</p> <p>服务保障承诺欠详尽，满足本项目推护的人力、物力、实力基本合理，服务响应时间 2 小时以上得 1 分；其他得 0 分。</p> |

上述技术服务方案中，区间量化指标：

1、描述清晰完整、科学合理、符合项目特点及规范要求、针对性强：

(1) 方案完全响应采购需求要求；

(2) 对项目内容作了有针对性的全面、具体分析；

(3) 提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判；

(4) 准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；

(5) 针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证；

(6) 对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致、具体，具有一定的论证支撑性及可追溯性。

2、描述完整、科学合理、基本符合、缺乏针对性：

(1) 响应方案不完整，和采购需求存在微小偏差和响应缺项；

(2) 对项目内容分析有一定的层次性，能大体体现项目要求；

(3) 只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；

(4) 对服务的响应进行泛化一般描述，缺少针对性；

(5) 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单。

3、描述基本完整的：

(1) 响应方案基本响应采购需求；

(2) 对项目内容分析基本合理；

(3) 响应方案基本完整。

(3) 价格评议 (20 分)

| 序号 | 评分内容 | 客观分/主观分 | 分值 | 评分标准 |
|-----|------|---------|----|---|
| 3.1 | 价格分 | 客观分 | 20 | 磋商小组只对所有实质性响应且提交最后报价的供应商的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 20% × 100 |

5.1.10 其他

无

5.2 合同管理安排

5.2.1 合同类型

买卖合同

建设工程合同

技术合同

物业服务合同

委托合同

其他：

选择合同类型的理由：合同类型按照《中华人民共和国民法典》规定的典型合

- 4.5 分散采购机构发出的中标通知书；
- 4.6 附件；
- 4.6.1 甲方在招标期间发布的所有补充通知；
- 4.6.2 乙方在投标期内补充的所有文件；
- 4.6.3 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；
- 4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5. 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6. 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。
7. 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。
8. 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。
9. 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。
10. 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
11. 合同的份数。本合同正本一式__份，甲方执__份，乙方执__份；副本一式__份，甲方执__份，乙方执__份。
12. 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。
- | | |
|--------------|--------------|
| 甲 方： | 乙 方： |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法人代表授权人（签字）： | 法人代表授权人（签字）： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税 号： | 税 号： |

5.2.4 履约验收方案

一、成立验收小组及成员情况

1. 验收小组组成

由采购人组建验收小组，必要时采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

2. 验收小组成员

二、验收时间及验收地点

1. 验收时间

2. 验收地点

三、验收方式

分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，明确分期验收要求。

货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

四、验收内容

验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。

五、验收程序

实施验收准备、正式实施验收到出具履约验收结论的程序。（包括但不限于听取采购人、供应商对项目实施的情况汇报，现场查看和听取使用情况，查看运行情况安全、技术保障等情况）。

六、验收标准

项目验收标准应当符合采购合同、投标文件、招标文件等约定，未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.2.5 风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施

1) 风险识别: 政府部门的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起采购项目波动，从而带来的风险。

2) 处置措施: 及时跟进政策法规，深入研究新政策，提前与上级部门充分协调沟通，加强日常监管，建立健全管理机制，对政策风险进行有效预测和决策。

（2）实施环境变化应对措施

1) 风险识别:项目实施过程中的环境变化,包括自然环境、社会环境、市场环境和政治环境等变化,引起采购项目波动,从而带来的风险。

2) 处置措施:加强项目监管,实时监控项目实施全过程,进行环境变化风险评估,建立健全环境变化应对机制。其中尤其加强社会环境的监管。

（3）重大技术变化应对措施

1) 风险识别:项目实施过程中的重大技术发生变化,包括技术开发、技术保护、技术使用、技术取得和转让过程变化,以及技术本身不足以支撑项目运行时,引起采购项目波动,从而带来的风险。

2) 处置措施:加强技术管控监管,验证技术实施方案的科学性、可行性,实时监控项目技术数据,进行技术变化风险评估建立健全技术变化应对机制。

（4）预算项目调整应对措施

1) 风险识别:主要来自项目实施中变更采购内容,以及因此引起人工费、材料费、机械费和设备费的增加,从而需要调整预算,造成的风险。

2) 处置措施:通过招标择优选择中标人,同时项目实施过程中,加强日常监管,明确资金动态,进行材料、人力和设备等变化的风险评估,建立健全预算调整变化应对机制。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施

1) 风险识别:由于质疑投诉造成项目延期,采购方案调整项目实施变化,从而影响采购进程的风险。

2) 处置措施:对采购需求和实施计划进行审查,特别是歧视性审查和竞争性审查,确保项目的竞争性,合理制定技术和商务要求,保证三家以上的投标人满足要求。

（6）采购失败、不按规定签订或者履行合同应对措施

1) 风险识别:由于潜在投标人不足三家导致的采购风险

2) 处置措施:做好项目前期调研,科学合理确定采购需求。拓宽信息发布渠道,保持信息流畅顺利,加强过程跟踪和控制,发现问题及时采取措施处理,以降低采购风险。

（7）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

1) 风险识别:项目实施过程中对国家、社会以及当地组织机构及文化环境造成了损害,从而被处罚所带来的风险。

2) 处置措施:加强日常监管, 强化质量控制、安全控制和生态环境控制, 确立责任制, 进行项目负面影响风险评估, 提出可替代方案。

5.2.6 其他

/

六、审查情况

6.1 审查意见

6.1.1 如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查

本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定范围的采购项目，无需开展需求调查

6.1.2 如需开展公开征求意见的，是否按规定开展公开征求意见

本项目不属于必须公开征求意见的项目。

6.1.3 采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定

根据本项目采购需求内容，本项目采购符合预算、资产、财务制度规定，能实现采购目标。

6.1.4 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由

本项目采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择均与本项目实施相适应。

6.1.5 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否做出相关安排

本项目申报《东西湖区政府采购项目备案书》，审批通过后开展采购活动。

6.1.6 采购实施计划是否完善

项目采购实施计划完整性，已包括以下内容：合同订立安排，包括采购项目预（概）算、最高限价，开展采购活动的时间安排，采购组织形式和委托代理安排，供应商资格条件，采购方式、竞争范围和评审规则等。合同管理安排，包括合同类型、定价方式、合同文本的主要条款等。

附件：无

武汉市东西湖区交通运输局

2025年9月1日