

2026 年度东西湖蓄滞洪区堤防维修养护服务项目

采购需求

编制单位：武汉市东西湖区水务和湖泊局

编制时间：2026 年 4 月

供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应提供《中小企业声明函》，大型企业及未提供中小企业声明函的企业不享受中小企业扶持政策，其响应文件将作无效响应处理。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

6、本项目的特定资格要求：

投标人须在中国境内依法注册的法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（三证合一）。

7、投标人须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效期内安全生产许可证。

技术要求和商务要求

项目名称

2026 年度东西湖蓄滞洪区堤防维修养护服务项目

技术要求

2026 年度东西湖蓄滞洪区堤防维修养护服务项目聚焦东西湖大堤及汉江干堤设施修缮，通过系统化、精细化的维修作业，保障防洪体系安全稳定运行。本次服务范围与维修内容暂定如下（最终维修范围由采购人根据实际情况确定）

（一）结构修复工程

堤防防护坡破损修复：针对水流冲刷引发的护坡块石松动、混凝土面板开裂等问题，采取拆除破损结构、重新铺设高强度混凝土联锁块或干砌石护坡的方式开展修复进一步提升坡面抗冲刷性能。

护岸破损修复：针对浆砌石护岸勾缝脱落、砌体松动等隐患，对松动部分进行拆除清理后，采用水泥砂浆重新砌筑，稳固护岸结构，恢复护岸整体稳定性，防止破损范围持续扩大。

护岸脚破损修复：针对江水淘刷造成的护岸脚基础掏空问题，在低水位时段采用干砌石工艺进行修补，砌筑形成稳固的防冲刷保护层，筑牢护岸脚基础。

（二）堤身整治修复

堤肩、堤坡缺土填补：按照设计坡度要求，采用合格粘性土对堤肩、堤坡凹陷区域进行分层回填，分层夯实至设计压实度，保障堤身结构完整性。

雨淋沟及草皮缺损修复：清理雨淋沟内松散土体与杂物，分层回填符合标准的土体并压实平整，选用高羊茅、狗牙根等耐水性优良的草种，保障草皮覆盖率

不低于 95%，有效遏制水土流失。

堤坡裂缝修补：对宽度大于 5mm 的堤坡裂缝，采用开挖回填法处置，回填后压实平整；对宽度小于 5mm 的细微裂缝，采用灌注水泥浆或化学浆液的方式封堵，避免裂缝进一步延伸危害堤身安全。

（三）限行设施老化维修

限行设施维修加固：对堤顶道路及重要出入口的限行桩、限行栏、限宽墩、限高架进行排查，对锈蚀、变形、松动、破损的设施，及时进行除锈、矫正、紧固、修补处理，确保安装牢固、位置准确，限宽、限高参数符合管控标准，贴合限行管控要求。

限行标识维护更新：对限行区域（含限宽墩、限高架周边）的标识进行检查，对模糊、褪色的标识进行清洁、补色处理，确保标识清晰、规范，避免违规通行破坏堤防设施及限行设备。

配套管控设施检修：对限行设施的进行检修，对具备智能管控功能的限行设备，检查线路、控制系统，及时维修故障部件，确保设备正常运行，提升限行管控效率。

（四）路面沉陷、破损修复

对沉陷深度超 10cm 的路面，挖除破损结构层与软弱路基，重新铺设级配碎石基层及沥青混凝土面层；对局部破损、坑槽区域，采用切割修补工艺处理，确保修补后路面平整度误差不超过 5mm，保障通行顺畅。

（五）其他专项维修

兽穴填补：通过专业设备探测并标记兽穴位置，采用分层回填压实的方式进

行封堵，回填材料选用粘性土与碎石混合体，确保封堵密实，必要时增设防兽网，防范动物再次打洞破坏堤身。

护栏、标线及标志牌整治完善：依据规范要求，对重要堤段、险工险段护栏、地面标线、防汛责任牌、安全警示标志进行整治、修复、补齐与规范设置，完善堤防安全警示体系，提升堤防管理规范化与安全警示水平。

商务要求

- (1) 项目地址：武汉市东西湖区。
- (2) 服务期：合同签订之日起至 2026 年 11 月完成。
- (3) 采购预算金额：预算为人民币 440 万元。
- (4) 付款方式：满足政府采购付款方式，以甲乙双方签订的合同为准。

项目验收(考核)标准

维修养护工作完成后，由采购人按照相关技术规范及合同约定进行验收，确保工程结构安全、设施功能正常、外观整洁完好，验收合格后办理结算手续。

商务技术对照要求表

项目	分项	内容
商务部分	类似业绩	提供供应商的类似业绩证明材料
	项目负责人	提供项目负责人相关材料
	技术负责人	提供技术负责人相关材料
	安全负责人	提供安全负责人相关材料
技术部分	服务方案	提供针对本项目的服务方案
	重难点分析	提供针对本项目的重难点分析

	安全保障措施	提供针对本项目的安全保障措施
	质量保障措施	提供针对本项目的质量保障措施
	进度安排	提供针对本项目的进度安排
	应急方案	提供针对本项目的应急方案
	资源配备计划	提供针对本项目的资源配备计划

评分细则

评标项目	评标分项	评标分项及分值	分值
价格部分 (15分)	报价得分	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 15% × 100。	15
商务部分 (20分)	类似业绩 (客观分)	投标人近三年承担过类似业绩（水利水电相关、以合同签订时间为准）的得5分。（需同时提供中标通知书、合同协议书加盖公章，提供不全不得分。）	5
	项目负责人 (客观分)	投标人拟投入项目负责人具备水利水电专业壹级注册建造师执业资格和水利水电安全生产考核合格证书(B证)。（提供拟派项目负责人的执业资格证书、注册证书（不含临时建造师注册证书）、水利水电安全生产考核合格证书(B证)与单位签订的劳动合同、近3个月内任意一个月的社保证明、项目负责人无在建的承诺，提供齐全得5分，提供不全不得分）	5
	技术负责人 (客观分)	投标人拟投入技术负责人有高级工程师职称（工程相关专业）。（提供拟派技术负责人的职称证书、与单位签订的劳动合同、近3个月内任意一个月的社保证明，提供齐全得5分，提供不全不得分）	5
	安全负责人 (客观分)	投标人拟投入安全负责人具有水利水电安全生产考核合格证书(C证)、中级及以上职称(提供拟派安全负责人的职称证书、水利水电安全生产考核合格证书(C证)与单位签订的劳动合同、近3个月内任意一个月的社保证明，提供齐全得3分，提供注册安全工程师证件得2分，满分5分)	5
	服务方案 (主观分)	<p>根据投标人提供的针对本项目的服务方案进行评审：</p> <p>评审标准：</p> <p>（1）符合度（2.5分）</p> <p>完全符合得2.5分，完全符合是指：针对采购需求中明确的各项服务内容进行响应，未提供无关内容，针对采购需求的每个服务内容逐一响应，无偏离情形。</p> <p>部分符合得1.25分，部分符合是指：基本响应了主要服务内容，但存在部分内容未涉及或存在少量无关内容，存在未针对个别服务内容展开论述等不全面情形。</p> <p>不符合得0分，不符合是指：未响应或严重偏离采购需求，存在大部分服务内容未涉及或内容完全无关等严重不全面情形。</p>	10

<p>技术部分 (65分)</p>		<p>(2) 完整性 (2.5分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：全面覆盖所要求的全部服务范围与工作事项，无重要缺项，针对采购需求的每个项目的实际情况和服务要求的每项要求展开论述，无遗漏情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：覆盖了主要服务范围与工作事项，但存在个别缺项或论述不够充分，存在针对部分服务要求未展开论述或论述简略等不全面、不完整情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：存在较多缺项或严重缺项，无法满足基本要求，存在针对多数服务要求未作论述等明显不全面、不完整情形。</p> <p>(3) 合理性 (2.5分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：服务方案的组织实施方式符合项目实际条件，具备可落地性，与国家及行业相关规范文件完全响应，无不合理、不可行情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本符合项目实际条件，但部分措施可操作性或落地性存在不足，存在部分措施与国家或行业规范未完全响应等不合理情形，或措施过于简略未结合实际情况等不可行情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：脱离项目实际，不具备可执行性，存在与国家或行业规范明显冲突等不合理、不可行情形。</p> <p>(4) 针对性 (2.5分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：结合蓄滞洪区堤防维修养护的自身特点如作业环境、季节影响、运行要求等提出具体方案，针对项目特有作业环境、季节性要求及运行特点展开详细论述，无不具体、不细致情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：体现了部分项目特点，但针对性或详细程度存在不足，存在仅做简要分析、未结合项目特点提出具体方案等不具体、不细致、简略情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未结合项目特点，方案泛泛而谈，与普通项目无异，存在完全未针对项目自身特点展开、方案通用化等明显不具体、不细致情形。</p>	
	<p>重难点分析 (主观分)</p>	<p>根据投标人提供的项目重难点分析进行评审：</p> <p>评审标准：</p> <p>(1) 符合度 (2.5分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：围绕本项目实施过程中可能出现的重难点问题进行分析，未偏离项目实际，针对项目实际可能出现的重难点逐一分析，无偏离情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本围绕项目重难点进行分析，但存在部分分析内容与项目关联不紧密，存在个别分析内容未紧扣项目实际等不全面情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：分析内容与项目重难点无关或严重偏</p>	<p>10</p>

	<p>离，存在分析内容完全脱离项目实际等严重不符合情形。</p> <p>(2) 完整性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：全面识别本项目涉及的技术、管理、环境等方面的主要重难点，无重大遗漏，针对项目各方面重难点逐一展开论述，无不完整情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：识别了主要重难点，但存在个别遗漏或分析不够深入，存在针对部分重难点未展开论述或论述简略等不全面、不完整情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：重难点识别存在较多遗漏，或基本未进行分析，存在多数重难点未识别或未论述等明显不完整情形。</p> <p>(3) 合理性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：对重难点的成因及影响分析合理，提出的应对策略切实可行，应对策略符合项目实际及行业规范，无不合理、不可行情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：分析基本合理，但应对策略的可操作性或具体性存在不足，存在应对策略未结合实际情况或过于简略等不合理、不可行或不具体情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：分析不合理，或应对策略不可行，存在应对策略与项目实际或行业规范明显冲突等不合理、不可行情形。</p> <p>(4) 针对性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：紧密结合蓄滞洪区堤防维修养护的特点，进行差异化重难点分析，针对蓄滞洪区堤防特有的养护难点如战线长、季节影响大等展开详细分析，无不具体、不细致情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：体现了部分项目特点，但差异化分析或详细程度存在不足，存在仅做简要分析、未针对项目特点提出具体应对等不具体、不细致、简略情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未结合项目特点，分析内容适用于一般项目，存在分析内容完全通用化、未体现蓄滞洪区堤防特殊性等明显不具体情形。</p>	
安全保障措施 (主观分)	<p>根据投标人提供的安全保障措施进行评审：</p> <p>评审标准：</p> <p>(1) 符合度 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：针对本项目实施过程中可能存在的安全风险进行响应，未提供无关的安全管理内容，针对项目实际存在的各类安全风险逐一响应，无偏离情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本针对项目安全风险进行响应，但存在少量无关内容或部分风险未涉及，存在未针对个别安全风险展开论述等不全面情形。</p>	10

	<p>不符合得 0 分，不符合是指：未针对项目安全风险进行响应，或内容严重偏离，存在安全措施与项目实际风险无关等严重不符合情形。</p> <p>(2) 完整性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：涵盖人员、设备、作业环境及防汛安全等全方位保障要素，体系完整，针对项目各方面安全要素逐一制定措施，无不完整情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：涵盖了主要安全要素，但存在个别要素缺失或描述不够全面，存在针对部分安全要素未展开论述或论述简略等不全面、不完整情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：安全要素缺失较多，体系不完整，存在多数安全要素未涉及等明显不完整情形。</p> <p>(3) 合理性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：安全措施符合相关法规及标准，责任明确，具备可操作性，措施与国家和行业安全规范完全响应，无不合理、不可行情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：安全措施基本符合要求，但部分措施可操作性或具体性存在不足，存在部分措施未结合现场实际或过于简略等不合理、不可行或不具体情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：安全措施不合理或不可行，存在措施与规范冲突或无法落地执行等明显不合理、不可行情形。</p> <p>(4) 针对性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：结合蓄滞洪区堤防维修养护的作业特点及风险场景，提出专门的安全保障方案，针对蓄滞洪区临水作业、防汛通道保通、突发涨水等特有风险逐一制定措施，无不具体、不细致情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：体现了部分作业特点，但针对性或详细程度存在不足，存在仅做简要分析、未结合特有风险提出具体措施等不具体、不细致、简略情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未结合项目特点，安全保障方案通用化，存在措施完全通用、未针对蓄滞洪区作业风险等明显不具体情形。</p>	
质量保障措施 (主观分)	<p>根据投标人提供的质量保障措施进行评审：</p> <p>评审标准：</p> <p>(1) 符合度 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：针对本项目的质量目标及验收要求进行响应，未提供无关的质量管理内容，针对项目质量目标和验收标准逐一响应，无偏离情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本针对质量目标进行响应，但存在部分内容未涉及或存在少量无关内容，存在未针对个别验收要求展开论述等不全面情形。</p>	10

	<p>不符合得 0 分，不符合是指：未针对质量目标及验收要求进行响应，或内容严重偏离，存在质量措施与项目验收要求无关等严重不符合情形。</p> <p>(2) 完整性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：包含质量目标、过程控制、检验验收及不合格处置等完整质量保障链条，针对质量保障各环节逐一制定措施，无不完整情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：覆盖了主要质量保障环节，但存在个别环节缺失或描述不够全面，存在针对部分环节未展开论述或论述简略等不全面、不完整情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：质量保障环节缺失较多，体系不完整，存在多数环节未涉及等明显不完整情形。</p> <p>(3) 合理性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：质量保障手段符合项目实际，控制节点设置合理，便于执行，措施与行业质量规范完全响应，无不合理、不可行情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本符合项目实际，但部分保障手段的可操作性或具体性存在不足，存在部分措施未结合现场实际或过于简略等不合理、不可行或不具体情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：质量保障手段脱离实际，不具备可执行性，存在措施与规范冲突或无法落地等明显不合理、不可行情形。</p> <p>(4) 针对性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：结合蓄滞洪区堤防维修养护的关键质量影响因素，制定专项保障措施，针对堤防养护中易出现的常见质量问题逐一提出控制措施，无不具体、不细致情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：体现了部分质量影响因素，但针对性或详细程度存在不足，存在仅做简要分析、未针对常见质量问题提出具体控制措施等不具体、不细致、简略情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未结合项目质量特点，方案通用化，存在措施完全通用、未针对堤防特有质量问题进行管控等明显不具体情形。</p> <p>对上述 4 项评审标准进行打分，满足一项评审标准得 2.5 分，满分 10 分。</p>	
<p>进度安排 (主观分)</p>	<p>根据投标人提供的进度安排进行评审：</p> <p>评审标准：(1) 符合度 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：依据本项目的工期要求及关键时间节点进行响应，未提供无关的进度内容，针对项目工期及关键节点逐一响应，无偏离情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本依据工期要求进行安排，但存在部分内容未涉及或存在少量无关内容，存在未针对个别关</p>	<p>10</p>

	<p>键节点展开论述等不全面情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未响应工期要求或关键时间节点，或内容严重偏离，存在进度计划与项目工期要求无关等严重不符合情形。</p> <p>(2) 完整性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：包含各阶段任务分解、时间安排、逻辑衔接及里程碑控制等完整计划要素，针对进度安排的各要素逐一制定，无不完整情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：覆盖了主要进度要素，但存在个别要素缺失或描述不够全面，存在针对部分要素未展开论述或论述简略等不全面、不完整情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：进度要素缺失较多，计划不完整，存在多数要素未涉及等明显不完整情形。</p> <p>(3) 合理性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：进度安排符合项目工作量及资源配置条件，工期可行且留有合理余地，进度计划与项目实际条件相匹配，无不合理、不可行情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本符合项目条件，但部分阶段的时间安排或衔接存在不合理之处，存在未充分考虑季节影响或资源限制等不合理情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：进度安排脱离项目实际，不具备可执行性，存在工期严重不合理或无法按时完成等明显不合理、不可行情形。</p> <p>(4) 针对性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：结合蓄滞洪区堤防维修养护的季节性及防汛要求，提出专项进度保障措施，针对汛前、汛后窗口期及雨季影响等特殊时间节点制定专项安排，无不具体、不细致情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：体现了部分季节性特点，但针对性或详细程度存在不足，存在仅做简要分析、未针对汛期限制等提出具体进度保障措施等不具体、不细致、简略情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未结合项目进度特点，方案通用化，存在进度安排完全未考虑防汛季节影响等明显不具体情形。</p>	
<p>应急方案 (主观分)</p>	<p>根据投标人提供的应急方案进行评审：</p> <p>评审标准：</p> <p>(1) 符合度 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：针对本项目实施期间可能发生的突发情况进行响应，未提供无关的应急内容，针对项目可能发生的各类突发情况逐一响应，无偏离情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本针对突发情况进行响应，但存在部分情况未涉及或存在少量无关内容，存在未针对个别应急场景展开论述等不全面情形。</p>	<p>10</p>

	<p>不符合得 0 分，不符合是指：未针对项目突发情况进行响应，或内容严重偏离，存在应急措施与项目实际风险无关等严重不符合情形。</p> <p>(2) 完整性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：涵盖风险识别、预警、响应流程、处置措施及善后恢复等完整应急环节，针对应急各环节逐一制定方案，无不完整情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：覆盖了主要应急环节，但存在个别环节缺失或描述不够全面，存在针对部分环节未展开论述或论述简略等不全面、不完整情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：应急环节缺失较多，方案不完整，存在多数环节未涉及等明显不完整情形。</p> <p>(3) 合理性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：应急措施符合项目实际场景，职责明确，具备快速启动条件，应急响应机制与项目现场条件相匹配，无不合理、不可行情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：基本符合项目实际，但部分应急措施的可操作性或具体性存在不足，存在未明确职责分工或资源调度方式等不合理、不可行或不具体情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：应急措施脱离实际，无法执行，存在应急流程与现场条件冲突或无法落实等明显不合理、不可行情形。</p> <p>(4) 针对性 (2.5 分)</p> <p>完全符合得 2.5 分，完全符合是指：结合蓄滞洪区堤防维修养护的特殊风险如汛期突发涨水、堤防局部险情等制定差异化应急策略，针对蓄滞洪区特有的应急场景逐一制定处置方案，无不具体、不细致情形。</p> <p>部分符合得 1.25 分，部分符合是指：体现了部分特殊风险，但针对性或详细程度存在不足，存在仅做简要分析、未针对特定险情提出具体处置措施等不具体、不细致、简略情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未结合项目风险特点，应急方案通用化，存在应急方案完全通用、未针对蓄滞洪区特殊风险等明显不具体情形。</p>	
资源配备计划 (主观分)	<p>根据投标人提供的资源配备计划进行评审：</p> <p>评审标准：</p> <p>(1) 符合度 (2 分)</p> <p>完全符合得 2 分，完全符合是指：围绕本项目实施所需的人力、设备、材料及后勤保障等资源进行响应，未提供无关内容，针对项目所需各类资源逐一响应，无偏离情形。</p> <p>部分符合得 1 分，部分符合是指：基本针对所需资源进行响应，但存在部分资源未涉及或存在少量无关内容，存在未针对个别资源类型展开论述等不全面情形。</p>	5

	<p>不符合得 0 分，不符合是指：未针对项目所需资源进行响应，或内容严重偏离，存在资源计划与项目实际需求无关等严重不符合情形。</p> <p>(2) 完整性 (1 分)</p> <p>完全符合得 1 分，完全符合是指：涵盖各类资源的投入类型、数量、时序及调度衔接，配置计划全面，针对资源配备的各要素逐一制定，无不完整情形。</p> <p>部分符合得 0.5 分，部分符合是指：覆盖了主要资源要素，但存在个别要素缺失或描述不够全面，存在针对部分要素未展开论述或论述简略等不全面、不完整情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：资源要素缺失较多，计划不完整，存在多数要素未涉及等明显不完整情形。</p> <p>(3) 合理性 (1 分)</p> <p>完全符合得 1 分，完全符合是指：资源投入与项目工作量及进度安排相匹配，调配机制符合实际，资源计划与项目实际条件相匹配，无不合理、不可行情形。</p> <p>部分符合得 0.5 分，部分符合是指：基本匹配项目需求，但部分资源的数量或时序安排存在不合理之处，存在未充分考虑偏远地区物资调运难度等不合理、不可行情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：资源投入脱离项目实际，无法保障项目实施，存在资源严重不足或配置不合理等明显不合理、不可行情形。</p> <p>(4) 针对性 (1 分)</p> <p>完全符合得 1 分，完全符合是指：结合蓄滞洪区堤防维修养护的作业特点如战线长、位置偏远、应急要求高等提出专项资源保障方案，针对偏远地段物资储备、防汛机械预置等特有需求制定具体计划，无不具体、不细致情形。</p> <p>部分符合得 0.5 分，部分符合是指：体现了部分作业特点，但针对性或详细程度存在不足，存在仅做简要分析、未针对偏远地段物资保障等提出具体措施等不具体、不细致、简略情形。</p> <p>不符合得 0 分，不符合是指：未结合项目资源特点，方案通用化，存在资源计划完全通用、未考虑蓄滞洪区特殊保障需求等明显不具体情形。</p>	
总分		100

合同范本（仅供参考）

（根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》相关规定，采购人和成交投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合同协议书

_____（以下简称“业主方”）为一方和_____（以下简称“服务提供方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1) 合同书
- 2) 合同条款
- 3) 中标（成交）通知书
- 4) 招标文件及招标文件有关问题的备忘录及其附件
- 5) 标准规范及有关技术文件
- 6) 中标（成交）投标人的投标文件及在投标期内补充的所有书面文件

7) 中标（成交）投标人在投标时随同投标文件一起递送的其他资料

2. 合同金额

合同总金额为_____元人民币。

3. 服务时间

服务时间：_____

4. 服务范围

服务范围：_____

5. 合同承诺

考虑到业主方将按照本合同向服务提供方支付，服务提供方在此保证全部按照合同 的规定向买方提供服务，并承担相应的责任。

考虑到服务提供方将按照本合同提供服务并承担相应的责任，业主方在此保证按照 合同规定的价格向服务提供方支付。

6. 合同生效

本合同经双方授权代表签证盖章后生效。

本合同一式四份，以中文书写，业主方、服务提供方、采购代理机构、政府采购监 管部门各执一份。

业主方：

服务提供方：

名称:

名称:

地址:

地址:

邮编:

邮编:

传真:

传真:

电话:

电话:

法定代表人（或授权代表）:

法定代表人（或授权代表）:

签字:

签字:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

签约地点: 中国武汉